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1. Czesé ogdlna

1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez zamawiaj gcego

Przedmiotem zaméwienia jest ,Remont i przebudowa hali sportowej wraz z docieple-
niem, budowg przytaczy i zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja celu publicznego zlo-
kalizowana na dziatce nr 225/9 w Kotobrzegu przy ulicy Mazowieckiej 36.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotycza-
ce wykonania i odbioru robot budowlanych, zwigzanych z remontem i przebudowag hali
sportowej. Zaprojektowane zostaty nastepujgce roboty wg podziatu na branze:
architektura

— rozbiorkowe: scianki dziatowe, okna, drzwi, posadzki, balustrady, obrobki blacharskie,
niewykorzystywane instalacje i uzbrojenie terenu oraz tym podobne.

— izolacyjne przeciwwodne: dach ptaski, $ciany fundamentowe, Sciany i posadzki
w pomieszczeniach mokrych

— dociepleniowe: dach ptaski i Sciany zewnetrzne

- blacharskie: obréobki, rynny i rury spustowe

— murarskie: sciany wewnetrzne, zamurowania, nadproza

— posadzkowe: wylewki betonowe i podklady w miejscu budowy pochylni i podposadz-
kowego prowadzenia wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

— montazowe: sufity z ptyt g-k podwieszane na ruszcie metalowym

— tynkarskie: wyprawy cienkowarstwowe zewnetrzne na elewacji i wewnetrzne na scia-
nach i sufitach

— glazurnicze: klinkier elewacyjny, $ciany i posadzki wewnagtrz pomieszczen

— malarskie: elewacja, sciany i sufity wewnetrzne

— Slusarskie: drzwi i okna aluminiowe, balustrady wewnetrzne klatek schodowych i po-
chylni

konstrukcija
— zbrojarsko-betoniarskie: fundament i strop w zabudowie klatki schodowej k2
— metalowo-spawalnicze: wzmocnienia konstrukcji kratownicy stalowej

instalacje elektryczne

— zasilania pradowego: tablice pietrowe oraz promienniki, centrala wentylacyjna, ko-
ttownia itp. urzadzenia budynku hali sportowe;.

— sterowania: oswietlenie, wentylacja i promienniki

— oswietlenia i gniazd wtykowych: zewnetrzne na budynku, wszystkie pomieszczenia i
sala gimnastyczna

— odgromowa

instalacje sanitarne

— gazownicze: zasilanie kottowni, promiennikow i centrali wentylacyjnej sali gimna-
stycznej

- wod.-kan.: przylacze wody, kanalizacji deszczowej sanitarnej, wewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej, instalacja cieptej i zimnej wody pomieszczen higienicznosani-
tarnych, zasilanie hydrantow p.poz., odprowadzenie wéd opadowych z dachu,
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— (grzewcze: centralnego ogrzewania pomieszczen i promiennikowego sali gimnastycz-
nej, uktad solarny do wspomagania c.w.u. i c.0., kottownia

- wentylacyjne: wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczen higieniczno-
sanitarnych.

drogowe
— miejsca postojowe i chodniki

ogrodnicze
— trawniki rolowane

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji ro-
bét, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.2,

1.4 Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoéto-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202,
poz. 2072), Wspolny Stownik Zamowien.

1.5 Wyszczegoblnienie prac towarzysz gcych i robot tymczasowych
— nie wystepujg
1.6 Informacje o terenie budowy

1.6.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie okreslonym w
umowie, w ktérym okresli teren przeznaczony na zaplecze budowy, mozliwos¢ korzysta-
nia z medidw itp.

W trakcie przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy:

— potwierdzenie zgtoszenia prowadzenia robot

— 1 egz. projektu przebudowy i remontu budynku

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrone placu budowy oraz wszystkich mate-
rialdw i elementdw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili przekazania placu
budowy do ostatecznego odbioru.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawcow Wykonawca ponosi koszty
z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przysta-
pieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do za-
twierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce bezpieczenstwo osdb przebywaja-
cych na terenie budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce be-
dg akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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1.6.3 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do:

- przeszkolenia pracownikéw w zakresie obowigzujacych przepiséw bhp,

— pouczenia pracownikbw o mozliwych zagrozeniach przy realizacji przedmiotowej
Jawestycji,

— zapewnienia pracownikom srodkow ochrony osobistej.

1.6.4 Organizacja ruchu

Dojazd bezposredni ulicg wewnetrzng od ulicy Jednosci Narodowej. Organizacja ruchu
pojazdow Wykonawcy musi by¢ uzgodniona z Inwestorem.

1.7 Zabezpieczenie interesOéw 0s6b trzecich

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i przepisami
prawa budowlanego.

1.8 Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie prze-

pisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren prowadzenia robét budowlanych w stanie czystosci ;

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepi-
séw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania ;

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca be-
dzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w [Janienach
I pojazdach. Materialy bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywota-
nym jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawczy.

1.10 Zaplecze

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zapewnié¢ pracownikom zaplecze so-
cjalne z sanitariatem. W zapleczu bedzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go; bedzie tam réwniez przechowywany Dziennik Budowy.

1.11 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za materiaty i urzgdzenia uzywa-
ne do robot, od daty rozpoczecia prac, do daty odbioru koncowego. Utrzymanie robot
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powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowala-
jacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru korncowego robot. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze wstrzymacé roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
‘laniedba ich utrzymania: w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego Wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe, nie pozniej niz w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.12 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z ro-
botami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycz-
nych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.
Niezaleznie od postanowien warunkéw Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i
przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicz-
nych, beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.13 Zakres robot obj etych ST, zgodnie z klasyfikacj q WSZ

Grupa 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budow e

Klasa 45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budow-
lanych

Kategoria 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia
rozbidrki niewykorzystywanego lub kolidujgcego uzbro-
jenia terenu

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne
wykopy i zasypki pod: przytacza, uzbrojenie terenu, izo-
lacje fundamentow

Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
Trawniki rolowane i hasadzenia
Grupa 45400000-1 Roboty wyko rAczeniowe w zakresie obiektow budow-
lanych
Klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
Kategoria 45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

rozbiérki scian, okien, drzwi, posadzek, balustrad, nie-
wykorzystywanych instalacji itp.

docieplenie dachu i scian zewnetrznych

izolacje przeciwwodne dachu ptaskiego, scian funda-
mentowych, scian i posadzki w pomieszczeniach mo-
krych

obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

zewnetrzne i wewnetrzne i wyprawy tynkarskie
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Grupa
Klasa
Kategoria

Kategoria

Grupa
Klasa
Kategoria

Kategoria

Kategoria

Grupa

Klasa

Kategoria

45300000-0

malowanie elewaciji, $cian i sufitbw wewnetrznych
murowanie $cian, zamurowania, nadproza

wylewki betonowe i podktady pod posadzki

uktadanie klinkieru na elewacji oraz ptytek na scianach i
posadzkach wewnatrz pomieszczen

wykonanie i montaz drzwi i okien aluminiowych
wykonanie i montaz balustrad

wzmocnienie konstrukcji kratownicy

fundament i strop zelbetowy

montaz i demontaz rusztowan

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3
45311000-0

45312000-0

45300000-0

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elek-
trycznych

tablice pietrowe

zasilanie i sterowanie urzadzen

oswietlenie i gniazda wtykowe

Instalowanie systemow alarmowych i anten

instalacja odgromowa

Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45330000-9
45331000-6

45332000-3

45333000-0

45200000-9

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

centralne ogrzewanie

promienniki ceramiczne

ciepta i zimna woda uzytkowa

wentylacja mechaniczna

Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Roboty instalacyjne gazowe

Instalacja gazowa zasilania kotta kondensacyjnego,
promiennikéw i centrali wentylacyjnej

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

45230000-8

45233000-9

nych obiektéw budowlanych lub ich cz  esci oraz ro-
boty w zakresie in zynierii | adowei i wodnej

Roboty zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyj-
nych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei

Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

Miejsca postojowe i chodniki
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1.14 Okre $lenia podstawowe

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku zgodnie z Polskg normg
PN ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogélne” oraz PN-ISO 7607-2 - “Budownictwo -
Terminy stosowane w umowach”.

2. Whasciwo $ci wyrobow budowlanych

2.1 Wymagania ogolne.

Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonaniu przedsiewziecia powinny
by¢ wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881) oraz odpowiada¢ wymogom i by¢ przydatne w za-
kresie przewidzianym dokumentacjg projektowag i ST.

2.2 Pozyskiwanie miejscowych wyrobow budowlanych

Uzyte wyroby budowlane z miejscowych zrodet pozyskiwania powinny posiadac certyfi-
katy, jako dowdd, Zze sg przydatne do zamierzonego zastosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoscio-
wych wyrobow budowlanych z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i wszel-
kie inne koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow budowlanych niezbednych do wyko-
nania robét.

Wszystkie odpowiednie wyroby budowlane pozyskane na placu budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Umowie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad,
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazanh Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3 Inspekcja wytworni wyrobow budowlanych

Wykonawca przedstawi wyniki badan laboratoryjnych zastosowanych wyrobéw budow-
lanych.

2.4 Wyroby budowlane nieodpowiadaj gce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Wyroby budowlane nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang
przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze-
zwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobow do innych robot, niz te, dla ktorych zostaly za-
kupione, to koszt tych wyrobdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane wyroby bu-
dowlane, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie-
zaptaceniem.

2.5 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia

Wyroby budowlane, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow budowlanych wywotujgcych szko-
dliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie wyroby odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia, wyda-
ne przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziaty-
wania na srodowisko.

Wyroby budowlane, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakon-
czeniu robo6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), mogg by¢ uzyte pod warun-
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kiem przestrzegania wymagan technologicznych. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych wyrobéw od wiasciwych
organow administracji panstwowe;.

2.6 Przechowywanie i sktadowanie wyrobéw budowlanyc h

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby budowlane, do czasu gdy
deq one potrzebne do robot:
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
— byly zabezpieczone przed wptywem promieniowania stonecznego (wazne w przypad-
ku tworzyw sztucznych),
— zachowaly swojq jakosc¢ i wkasciwosci,
— byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w
miejscach wyznaczonych przez Wykonawce.

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobéw budowlanych

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowa-
nia rodzaju w wykonywanych robotach wyrobu budowlanego, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem wyrobu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowa-
dzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moze by¢é zmieniany bez
zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powi-
nien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z polskimi nor-
mami, w tym o ochronie srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania lub
odpowiednimi normami krajéw Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo pol-
skie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw po-
twierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jako-
Sci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. Wymagania dotycz gce srodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwos¢ przewozonych ma-
teriatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych pa-
rametrow technicznych.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bedg usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu bu-
dowy, na wtasny koszt.

5. Ogolne wymagania dotycz ace wykonania robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Umowa i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Do-
kumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg lub przekazanymi na pismie in-
strukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i bledy w czasie trwania robot,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyro-
bow budowlanych i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentaciji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw, doswiad-
czenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwa-
zang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pozniej niz w cza-
sie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawce, pod rygorem za-
trzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola, badania i odbior robét budowlanych

6.1 Zasady kontroli jako $ci robét

Celem kontroli robét bedzie osiggniecie zalozonej jakosci rob6t. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢ wyrobow budowlanych. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urza-
dzenia niezbedne do pobierania prébek i badan wyrobow budowlanych oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zgdac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania
wyrobéw budowlanych oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST.

6.2 Pobieranie probek

Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ do-
datkowe badania tych wyrobow budowlanych, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o
ile kwestionowane wyroby nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wia-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-
wac mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4 Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikow
badan.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw  estorskiego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zgdaé
od Wykonawcy pobierania probek i badania wyrobow budowlanych u zrédta ich wytwa-
rzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodnos$¢ wyrobéw budowlanych i robot z wy-
maganiami ST, na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki wyrobéw budowlanych i prowa-
dzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wyka-
zq, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub do-
datkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno-
sci wyrob6éw budowlanych i robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Atesty jako $ci wyrobow budowlanych iurz adzen

Przed wykonaniem badan jakosci wyrobow budowlanych przez Wykonawce, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia wyroby posiadajgce atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku wyrobow budowlanych, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest.
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Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Wyroby budowlane posiadajgce atesty lub urzadzenia posiadajgce wazne legitymacije,
mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wia-
sciwosci z ST, to takie wyroby budowlane i urzgdzenia zostang odrzucone.

7. Przedmiar i Obmiar robo6t

7.1 Wymagania dotycz gce przedmiaru robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru robét okresla Rozporzadzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

7.2 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Umowa,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze ro-
bot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

7.3 Zasady okre slania ilo $ci robét i wyrobow budowlanych

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach,
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.4 Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Nie dotyczy.

8. Sposob odbioru robét budowlanych

Przejecie robot odbywac sie bedzie zgodnie z procedurg opisang w Umowie. Odbior
ostateczny powinien by¢é dokonany po uptywie rekojmi.

9. Sposbb rozlicze h

9.1 Ustalenia ogolne

Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewi-
dziane) rozlicza sie wg ustalen zawartych w umowie pomiedzy Wykonawca i Zamawiajg-
cym.

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz  ystkich gwaranc;ji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji po-
nosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacjg przetargowa.
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9.3 Koszty zaj ecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw
W sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach war-
tosci umowne;j.

9.4 Koszty odtwarzania

Koszty przywrécenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urza-
dzen i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji rob6t ponosi Wyko-
nawca w ramach wartosci umowne.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Dokumentacja projektowa

Podstawg do wykonywania robot budowlanych jest projekt remontu i przebudowy budyn-
ku wraz z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami w tym réwniez dokona-
nymi przez Wykonawce przed rozpoczeciem robot.

10.2 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujgcym Zamawiaja-

cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okre-

su gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu

roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-

wy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem

osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-

bowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zalgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno po-

numerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwe-

storskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy
kazdego opOznienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z
podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— zgodnosé rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej (jezeli dotyczy),

— dane dotyczace sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i zabezpieczenia robot,
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— dane dotyczace jakosci wyrobéw budowlanych, pobierania prébek oraz wyniki prze-
prowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robdt;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwigzaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy

beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do usto-

sunkowania sie.

10.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nastepujgce
dokumenty:

— protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

— umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

— korespondencje na budowie.

10.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedag przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgla-
du na zyczenie Zamawiajgcego.

10.5 Przepisy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz.
1118, z pbzniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z
2005 r., Nr 240, poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami);

— Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr
129, poz. 902, z pOézniejszymi zmianami);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92
poz. 881)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r., Nr 75, poz. 690)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401);

10.6 Pozostale przepisy oraz normy uj ete w SST:
Zgodnie z branzowymi SST - AK, E, S, D

Strona 14 z 14



