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SST A.01 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow-

lanych 
AK 

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 01 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych wraz z robotami porządkowymi terenu prowa-
dzenia robót budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie robót rozbiórkowych i porządkowych występujących w obiekcie 
objętym przetargiem. W zakres tych robót wchodzą rozbiórki: 
− ścian murowanych z cegły ceramicznej pełnej 
− drzwi i okien przewidzianych do wymiany 
− posadzki wykładzinowe PCV  
− posadzki betonowej wraz z podkładami (w miejscu podposadzkowego prowadzenia 

instalacji kanalizacji sanitarnej) 
− balustrad metalowych klatek schodowych 
− blacharki, rynien i rur spustowych 
− niewykorzystywanych instalacji  
− niewykorzystywanego lub kolidującego uzbrojenia terenu 
− innych elementów zgodnie z wymaganiami projektowymi 
oraz: 
− porządkowanie terenu robót z materiałów z rozbiórki i odpadów powstałych w trakcie 

wykonywania prac wraz z ich transportem na wysypisko odpadów komunalnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.6. Szczególne wymagania dotycz ące robót 
DemontaŜ niewykorzystywanego lub kolidującego uzbrojenia terenu wykonywać pod 
nadzorem właściwych słuŜb technicznych oraz jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 12 z 128 

2. Materiały 
Nie dotyczy 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu 
spełniającego wymogi BHP oraz RMI w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe. 

4. Transport 
Materiały z rozbiórki i odpady mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu.  
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem.  

5. Wykonanie robót 
Kolejność wykonywania robót: 
− rozbiórka ścian, drzwi, okien, podsadzek, balustrad, blacharki, niewykorzystywanych 

instalacji oraz innych elementów zgodnie z wymaganiami projektowymi na etapie ich 
remontu, w kolejności zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem robót 
budowlanych; 

− rozbiórki niewykorzystywanego lub kolidującego uzbrojenia terenu, w kolejności 
zgodnie z przyjętym przez wykonawcę harmonogramem robót budowlanych 

− segregacja materiałów z rozbiórki i odpadów; 
− uprzątnięcie i wywóz materiałów z rozbiórki i odpadów nie zawierających azbestu 

w miejsce do tego przeznaczone - wysypisko odpadów komunalnych zlokalizowane 
na terenie gminy Sianów. 

6. Kontrola jako ści robót 
Nie dotyczy 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
− ściany – [m3] 
− drzwi i okna – [m2] i [szt.] 
− posadzki wykładzinowe – [m2] 
− posadzki betonowe z podkładami – [m3] 
− balustrady – [szt.] lub [mb] 
− blacharka – [m2] 
− rynny i rury spustowe – [mb] 
− instalacje – [mb] 
− uzbrojenie terenu – [mb] 
− innych elementów – [m2] i [szt.] 
− transport gruzu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 
− czyszczenie terenu robót z odpadów – [ m2] 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Wykonawca winien rozliczyć z Inwestorem odzyskane z rozbiórki materiały stalowe.  
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokument potwierdzający odbiór materia-
łów z rozbiórki przez wysypisko odpadów komunalnych. 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 jednostkę obmiarową zgodnie pkt 7 
wykonanych robót. 
Cena obejmuje: 
− wszelkie niezbędne do prawidłowego wykonania robót materiały, narzędzia i prace 

w tym przygotowawcze 
− koszty transportu i utylizacji materiałów i odpadów  

10. Przepisy zwi ązane 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywa-
nia robót budowlanych – Roboty rozbiórkowe 
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SST AK.02 – ROBOTY ZIEMNE 
grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow-

lanych 
AK 

Kod CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
02 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
− wykopy 
− podkład Ŝwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty 
− podkład podposadzkowy z piasku zwykłego 
− zasypki 
− transport gruntu 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z doku-
mentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Podkład fundamentowy 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo-piaskowe. Wymagania doty-
czące pospółek: 
− uziarnienie do 50 mm, 
− łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
− zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
− zawartość cząstek organicznych do 2%. 
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2.2. Podkład podposadzkowy 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować piasek zwykły. 

2.3. Zasypki 
Do zasypywania wykopów moŜe być uŜyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie-
zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budow-
lanych itp. 
Zasypki za mury oporowe: 
− max. średnica ziaren d<120 mm, 
− wskaźnik róŜnoziarnistości U>5, 
− współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 –k >5m/d, 
− zawartość części organicznych I<2%, 
− odporność na rozpad <5%. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty ziemne moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. Transport 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
NaleŜy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykopy 

5.1.1. Sprawdzenie zgodno ści warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed remontem obiektu naleŜy spraw-
dzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu naleŜy wy-
konać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów ko-
nieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopów 
JeŜeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie na-
stępujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
− w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
− w gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
− w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5. 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następują-
ce zabezpieczenia: 
− w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 

3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i mate-
riałów, oraz mieć spadki umoŜliwiające odpływ wód opadowych 

− naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń 

− stan skarp naleŜy okresowo sprawdzać w zaleŜności od występowania niekorzyst-
nych czynników. 
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5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

5.1.4. Postępowanie w wypadku przegł ębienia wykopów 
− Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
− W przypadku przegłębienia wykopu poniŜej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 

poniŜej poziomu posadowienia naleŜy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem 
podjęcia odpowiednich decyzji. 

5.2. Podkłady podposadzkowe 

5.2.1. Warunki wykonania podkładu pod posadzki: 
− Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonywaniem posadzki. 
− Przed rozpoczęciem układania podłoŜe powinno być oczyszczone z odpadków mate-

riałów budowlanych. 
− Układanie podkładu naleŜy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną war-

stwą. 
− Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej 

powierzchni rzutu obiektu. 

5.3. Zasypki  

5.3.1. Zezwolenie na rozpocz ęcie zasypek 
Wykonawca moŜe przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia In-
spektora Nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

5.3.2. Warunki wykonania zasypki 
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzia-
nych w nim robót. 
Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych i śmieci. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (Ŝabami) lub cięŜkimi tar-
czami, 
0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliŜu ścian powinno być wykonane w sposób 
niepowodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 

6. Kontrola jako ści robót 
Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4. 
− Sprawdzenie i odbiór robót powinno być zgodne z normami i przepisami wyszczegól-

nionymi w SST. 

6.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
− zgodność wykonania robót z dokumentacją 
− prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
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− przygotowanie terenu 
− rodzaj i stan gruntu w podłoŜu 
− wymiary wykopów 
− zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

6.2. Wykonanie podkładów 
Sprawdzeniu podlega: 
− przygotowanie podłoŜa 
− materiał uŜyty na podkład 
− grubość i równomierność warstw podkładu 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

6.3. Zasypki 
Sprawdzeniu podlega: 
− stan wykopu przed zasypaniem 
− materiały do zasypki 
− grubość i równomierność warstw zasypki 
− sposób i jakość zagęszczenia. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są: 
− wykopy – [m3] 
− podkłady – [m3] 
− zasypki – [m3] 
− transport gruntu – [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m3 wykonanych robót ziemnych. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
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− składowanie materiałów na placu budowy, 
− transport i składowanie materiałów, 
− wykonanie wykopu (nasypu) 
− zagęszczenie gruntu 
− uporządkowanie terenu po robotach 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis grun-

tów. 
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miary. 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-EN 133331-
1:2004 

Obudowy ścian wykopów. Część 1: Opisy techniczne wyrobów 

PN-EN 133331-
2:2005 

Obudowy ścian wykopów. Część 2: Ocena na podstawie obli-
czeń lub badań 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Mate-
riały. Właściwości i wymagania 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
427/2007 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część A: Roboty ziemne i konstrukcyjne. Roboty ziemne. 
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SST AK.03 – ZBROJENIE BETONU 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 03 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
− Zbrojenie prętami okrągłymi Ŝebrowanymi dwuskośnie ze stali A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Stal zbrojeniowa 

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

2.1.2. Własno ści mechaniczne i technologiczne stali: 
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-89/H-84023/6. NajwaŜniejsze wymagania podano w tabeli 
poniŜej: 

Gatunek 
stali 

Średnica 
pręta 

Min. Granica 
plastyczno ści 

Wytrzymało ść 
na rozci ąganie  

Wydłu Ŝenie 
trzpienia 

Zginanie 
A – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
34GS-b 6÷32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęk-
nięć, naderwań i rozwarstwień. 
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2.1.3. Wady powierzchniowe: 
− Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
− Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
− Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nieme-

taliczne, wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
− jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gład-

kich, 
− jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominal-

nej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

2.1.4. Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 
być zaopatrzony kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
− znak wytwórcy, 
− średnicę nominalną, 
− gatunek stali, 
− numer wyrobu lub partii, 
− znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla kaŜdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
− na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb 

lub 	onych zanieczyszczeń, 
− odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mie-

ścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
− pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej 

większego niŜ 5 mm na 1 m długości pręta. 

2.1.5. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub sto-
jakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

2.1.6. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbu-
dowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
− nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
− nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
− stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor Nadzoru. 

2.2. Drut monta Ŝowy 
Do montaŜu prętów zbrojenia naleŜy uŜywać wyŜarzonego drutu stalowego, tzw. wiązał-
kowego, o średnicy nie mniejszej niŜ 1,0 mm. Przy średnicach prętów zbrojeniowych 
większych niŜ 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
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2.3. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zapra-
wy z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie 
dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalo-
wych. 

3. Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

4. Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby unik-
nąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal zbro-
jeniową podczas transportu naleŜy ułoŜyć równomiernie na całej powierzchni ładunko-
wej, obok siebie i zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się. Podczas transportu 
przestrzegać wymagań PN-88/H-01105. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

5.1.1. Czysto ść powierzchni zbrojenia. 
− Pręty i walcówki przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.  
− Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy 

opalać np. lampami lutowniczymi aŜ do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
− Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

5.1.2. Przygotowanie zbrojenia. 
− Pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowa-

ne. 
− Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonywać wg projektu z równo-

czesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
− Łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264 
− SkrzyŜowania prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

5.1.3. Monta Ŝ zbrojenia. 
− Zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
− Nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transporto-

wych, urządzeń wytwórczych i montaŜowych. 
− MontaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
− MontaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawie-

niem szalowania bocznego. 
− Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prę-

tów oznaczonego w projekcie. 
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− Dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otule-
nia. 

6. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
z podanymi wyŜej wymaganiami. Kontrola zbrojenia, przed przystąpieniem do betono-
wania, musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i potwierdzona wpisem do Dzienni-
ka Budowy. Zleceniodawca winien stwierdzić zgodność ułoŜenia zbrojenia z projektem i 
z normami w zakresie: 
− gatunku stali, 
− ilości stali, 
− ich średnic, 
− długości, rozstawu i zakotwień, 
− prawidłowego otulenia i pewności utrzymania połoŜenia prętów w trakcie betonowa-

nia, 
− sprawdzenia grubości otuliny (moŜe być dokonywane przez Inspektora Nadzoru rów-

nieŜ po betonowaniu, przy uŜyciu przyrządów magnetycznych). 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną 
ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic po-
mnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy 
łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się 
teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o śred-
nicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niŜej: 

8.1. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inspektora Nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków 
złącz i długości zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

8.2. Odbiór cało ści robót 
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
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− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 
	otyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− oczyszczenie i wyprostowanie prętów, 
− wygięcie, przycinanie i łączenie prętów, 
− montaŜ zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabiliza-

cją oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Ga-

tunki. 
PN-EN 10080 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postano-

wienia ogólne 
PN-EN ISO 15630-1 Stal do zbrojenia i spręŜania betonu. Metody badań. Część 1: 

Pręty, walcówka i drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2 Stal do zbrojenia i spręŜania betonu. Metody badań. Część 2: 

Zgrzewane siatki do zbrojenia 
PN-ISO 6935-1 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/AK Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wyma-

gania stosowane w kraju 
PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych. Część 

1: Ogólne warunki dostawy 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
415/2005 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część A; Roboty ziemne i konstrukcyjne. Zbrojenie konstrukcji 
Ŝelbetowych. 
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SST AK.04 – BETON 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 04 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kon-
traktem: 
− betony konstrukcyjne 
− podbetony 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Wymagania dotycz ące betonu 
Do wykonania elementów konstrukcyjnych pawilonu sędziowskiego stosować naleŜy 
beton towarowy dla klasy powyŜej C12/15. NiŜszej klasy betony (chudy beton) moŜna 
wykonywać na budowie. 

2.2. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.1. Cement 

rodzaje cementu  
Na elementy konstrukcyjne dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkie-
go czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następują-
cych klasach wytrzymałościowych: 
− klasa 32,5 – do betonu klasy C 25/30, 
− klasa 42,5 – do betonu klasy C 30/37 i wyŜszej, 
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− klasa 52,5 – do betonu klasy C 35/45 i wyŜszej. 
wymagania dotycz ące składu cementu  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999. 
oznakowanie opakowania  
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
− oznaczenie, 
− nazwa wytwórni i miejscowości, 
− masa worka z cementem, 
− data wysyłki, 
− termin trwałości cementu. 
świadectwo jako ści cementu  
KaŜda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z 
wynikami badań. 
akceptowanie poszczególnych partii cementu  
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora 
Nadzoru. 
bieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu  
Cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, moŜna ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się prze-
prowadzenie kontroli obejmującej: 
− oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
− oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
− sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w pal-

cach i nie rozpadających się w wodzie). 
W przypadku, gdy wyŜej wymieniona kontrola wykaŜe niezgodność z normami, cement 
nie moŜe być uŜyty do betonu. 

2.2.2. Kruszywo. 
Rodzaj kruszywa i uziarnienie: 
− Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-B-06712/A1:1997, 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
− 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
− 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 
oznaczenia: 
− składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
− kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
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− zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
− zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 
Beton klasy C8/10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości be-
tonu na ściskanie. Orientacyjny skład podbetonu: 
− pospółka kruszona 0/40, 
− cement hutniczy 32,5L. Ilość cementu 6%, 	a max = 2,09 gr/cm3, wilgotność opty-

malna 8%. 
− kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 

30% 

2.4. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy Woda zarobowa do 
betonu wg PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stoso-
wanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośred-
niego. W przypadku poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę 
zgodnie z wyŜej wymienioną normą. 

2.5. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002. Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowa-
nia domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia 
kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasią-
kliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. NaleŜy teŜ ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się do-
mieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub 
opóźniającym wiązanie. Domieszki do betonów muszą posiadać Aprobatą Technicznym 
wydanym przez ITB i mogą być stosowane jedynie za zgodą Inspektora Nadzoru. 

2.6. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania podbetonów moŜna stosować mieszankę wykonywaną samodzielnie 
przez Wykonawcę na budowie. Do wykonywania konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych 
naleŜy stosować mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). 
Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003. 
Produkcja mieszanki betonowej na budowie powinna się odbywać na podstawie receptu-
ry laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej 
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub teŜ, za 
zgodą Inspektora Nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny niezaleŜnemu laboratorium. 

2.7. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zapra-
wy oraz z tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. 
Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów sta-
lowych. 
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2.7. Deskowania 
Do wykonywania deskowań naleŜy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999, a ponadto: 
− drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, 

PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 
− sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-

2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 
− gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
− deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
− do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem naleŜy stosować 

środki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 
− materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warun-

ków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST – Wymagania ogólne. 
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i Ŝelbetowych mogą być wyko-
nywane ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do 
wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować itp.: 
do przygotowania mieszanki betonowej: 
− betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
− dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem lega-

lizacji, 
− odpowiednio przeszkoloną obsługą. 
Do wykonania deskowań: 
− sprzętem ciesielskim, 
− samochodem skrzyniowym, 
− Ŝurawiem o udźwigu dostosowanym do cięŜaru elementów deskowań. 
Do przygotowania zbrojenia: 
− giętarkami, 
− noŜycami, 
− prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposaŜenie zbrojarni. 
Do układania mieszanki betonowej: 
− pojemnikami do betonu, 
− pompami do betonu, 
− wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
− wibratorami przyczepnymi, 
− łatami wibracyjnymi, 
− zacieraczkami do betonu. 
Do obróbki i pielęgnacji betonu: 
− szlifierkami do betonu. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 
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4. Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki bet onowej 

4.1.1. Środki do transportu betonu 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 
gruszkami). 
Ilość „gruszek” naleŜy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy 
w przypadku awarii samochodu. 

4.1.2. Czas transportu i wbudowania 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
− 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 
− 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 
− 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

5. Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003. Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.1.1. Przygotowanie betonowania 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy sprawdzić poprawność wykonania robót 
poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
− wykonanie deskowań, rusztowań, usztywnień i pomostów 
− wykonanie zbrojenia 
− przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułoŜonego w miejscu przerwy robo-

czej 
− wykonanie robót zanikających 
− prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność mocowań elementów kotwiących zbro-

jenie i deskowanie 
− gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania 
Deskowanie i zbrojenie winno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze 
śmieci, brudu, płatków rdzy. Powierzchnia deskowania winna być powleczona środkiem 
uniemoŜliwiającym przywarcie betonu do deskowania. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

5.2.1. Dozowanie składników: 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 
wagowo, z dokładnością: 
− 2% – przy dozowaniu cementu i wody 
− 3% – przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
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5.2.2. Mieszanie składników 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niŜ 5 mi-
nut. 

5.2.3. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜli-
wiającej łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek pla-
stycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgod-
ność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75 m od powierzch-
ni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę poda-
wać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego 
(do wysokości 8,0 m). 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych naleŜy przestrzegać dokumentacji techno-
logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 
− w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową naleŜy układać bezpo-

średnio z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź teŜ za pośrednictwem rynny, 
− warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 
− przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową naleŜy układać bezpośrednio z pojemni-

ka lub rurociągu pompy. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i 
dołem naleŜy stosować belki wibracyjne. 

5.2.4. Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
− Wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜą-
cymi w płaszczyźnie poziomej. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora. 

− Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 
5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 
20–30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

− Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–
0,7 m. 

− Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 
	aniemczyryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

− Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

− Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów na-
leŜy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibra-
torów powinno być trwałe i sztywne. 
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5.2.5. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 
uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 
	aniemczystem, a w prostszych przypadkach moŜna się kierować zasadą, Ŝe powinna 
ona być prostopadła do kierunku napręŜeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygo-
towana do połączenia betonu stwardniałego ze świeŜym przez: 
− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz war-

stwy pozostałego szkliwa cementowego, 
− obfite zwilŜenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliŜonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo teŜ narzucenie cien-
kiej warstwy zaczynu cementowego. PowyŜsze zabiegi naleŜy wykonać bezpośred-
nio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowie-
nie betonowania nie powinno się odbyć później niŜ w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20°C to czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

5.2.6. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takŜe w nocy konieczne 
jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

5.2.7. Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazy-
wanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 
stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować 
plan kontroli jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi 
SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych 
zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu 
− badanie mieszanki betonowej 
− badanie betonu. 

5.3. Wykonanie deskowa ń 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
	aniemczynych umoŜliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowa-
nia powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. Elementy dodatkowe 
moŜna wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na desko-
wania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na sku-
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tek zetknięcia się z masą betonową. Elementy ulegające zakryciu moŜna deskować przy 
uŜyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naleŜy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie 
niŜszej niŜ K33. Deski grubości nie mniejszej niŜ 18 mm i szerokości nie większej niŜ 18 
cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. 
W przypadku stosowania desek bez wpustu i pióra naleŜy szczeliny między deskami 
uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczel-
niającymi z tworzyw sztucznych. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. 
Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań naleŜy zwrócić na elementy tworzące 
fakturę ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów 
konstrukcji. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami o wymiarach 
od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklę-
słych. MoŜna takie fazowania wykonywać równieŜ wtedy, gdy nie przewidziano ich w 
projekcie. W takim przypadku naleŜy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmiesz-
czenia zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nad-
zoru. 
Przy podparciu deskowania rusztowaniem naleŜy unikać punktowego przekazywania sił. 
Po zmontowaniu deskowania powierzchnię styku z betonem pokrywać trzeba środkami o 
działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy usunąć z powierzchni deskowania wszel-
kie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem naleŜy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki  betonowej i wi ązaniu betonu 

5.4.1. Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5°C, za-
chowując warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 
MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jed-
nak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpiecze nia uformowanego elementu przed 
utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

5.4.2. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperatu rach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed za-
marznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0°C w okresie twardnienia betonu nale-
Ŝy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
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5.5. Pielęgnacja betonu 

5.5.1. Materiały i sposoby piel ęgnacji betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 
lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chro-
niącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5°C nale Ŝy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton 
nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej a takŜe, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 
1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-
niami. 

5.5.2. Okres piel ęgnacji 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. 
Polewanie betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabe-
tonowania. 
Rozformowanie konstrukcji moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wy-
trzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu 

5.6.1. Równo ść powierzchni i tolerancji. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
− wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
− pęknięcia są niedopuszczalne, 
− rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zacho-

wana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
− pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne na warstwach wewnętrznych (niewidocz-

nych po wykończeniu elewacji) pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu będzie 
nie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niŜ 0,5% po-
wierzchni odpowiedniej ściany, 

− pustki, raki i wykruszyny są nie dopuszczalne na warstwach zewnętrznych elewacji 
(widocznych po wykończeniu elewacji). 

− równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
	aniemcdać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie po-
winny być większe niŜ 2 mm. 

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodze ń 
Po rozdeskowaniu konstrukcji naleŜy: 
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na ścianach wewn ętrznych  
− wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czy-

stej wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
− raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wy-

gładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 
− wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu naleŜy sprawdzić podłoŜe pod względem 
nośności załoŜonej w projekcie technicznym. 
PodłoŜe winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę moŜliwości w sposób ciągły z zachowaniem kon-
troli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6. Kontrola jako ści 
Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
− 1 m3 wykonanej konstrukcji. 
− 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych 
powyŜej. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub Ŝelbetowej, 
zgodnie z dokumentacją projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania ro-
bót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
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− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
− wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
− wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
− pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
− oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
− przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
− montaŜ zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowied-

nich otulin, 
− oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułoŜeniem mieszanki betonowej, 
− przygotowanie mieszanki betonowej, 
− ułoŜenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowa-

niem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
− pielęgnację betonu, 
− rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
− usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaga-

nych Specyfikacją lub zleconych przez Inspektora Nadzoru. 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi ązane 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-76/P-79005 Opakowania transportowe – worki papierowe 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanie-

czyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów 

mineralnych. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-86/B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. (Zmiana A1) 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanie-

czyszczeń w postaci gliny. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alka-

icznej. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wy-
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magania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne 

wymagania i badania. 
PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia 
PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności doty-

czące cementów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 197-1 Cement powszechnego uŜytku 
PN-EN 197-2 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 197-4 Cement. Część 4: Skład i kryteria zgodności dotyczące cemen-

tów hutniczych o niskiej wytrzymałości wczesnej 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgod-

ność. 
PN-EN 313-1 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Część 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3 Sklejka. Wymagania techniczne. Część 3: wymagania dla sklej-

ki uŜytkowanej w warunkach zewnętrznych. 
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Ozna-

czenie składu ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Ozna-

czenie kształtu ziarn. 
PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do 

betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykie-
towanie. 

PN-EN 934-6 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 
odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
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SST AK.05 – ROBOTY MUROWE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 05 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie murów wewnętrznych obiektów tzn.: 
− ściany działowe z silikatowych bloczków drąŜonych 
− ściany i zamurowania z silikatowych bloczków pełnych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Cegła silikatowa 

2.1.1 Właściwo ści 
Produkt wapienno-piaskowy odpowiadający normie PN-EN 771-2:2004 „Wymagania do-
tyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe”. Otrzymuje się ją 
z mieszaniny piasku kwarcowego (90%), wapna (7%) i wody (3%). Pod działaniem prze-
grzanej pary wodnej o temperaturze 200°C przy zwi ększonym ciśnieniu 16 atmosfer oko-
ło 4÷7% krzemionki łączy się z wapnem tworząc nierozpuszczalne krzemiany wapnia. 
Nowo powstałe związki wiąŜą ziarna piasku, co wpływa na wysoką wytrzymałość goto-
wych wyrobów. 

2.1.2. Bloki dr ąŜone 
Do wykonywania ścian działowych stosować bloki drąŜone o parametrach: 
Szerokość 120 mm 
Wysokość 198 mm 
Długość 333 mm 
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Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
Klasa odporności ogniowej EI 60 
np. SILKA E8 klasy 15 lub o równowaŜnych parametrach.  

2.1.3. Bloki pełne 
Do wykonywania zamurowań przestrzeni powstałych po demontaŜu okien i drzwi oraz w 
przestrzeniach pomiędzy konstrukcją drewnianą istniejących ścian naleŜy stosować bloki 
pełne o parametrach: 
Szerokość 240 mm 
Wysokość 198 mm 
Długość 333 mm 
Wytrzymałość na ściskanie 20 MPa 
Klasa odporności ogniowej EI 60 
np. SILKA E24S klasy 20 lub o równowaŜnych parametrach.  

2.1.4. Wymagania 
− nasiąkliwość 16% 
− odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
− gęstość – nie więcej niŜ 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drąŜonych. 

2.3. Zaprawy murarskie 
Bloki betonowe naleŜy układać na cementowych zaprawach zwykłych klasy M10, do-
kładnie wypełniając spoiny pionowe i poziome. 
Cegły i bloki wapienno-piaskowe naleŜy układać na zaprawach do cienkich spoin („kle-
jowych”) lub zaprawach zwykłych. 

2.3.1. Zaprawa do cienkich spoin 
Zaprawy do cienkich spoin stosowane do murowania bloków silikatowych są to specjali-
styczne, gotowe zaprawy do silikatów o podwyŜszonej retencyjności wody. Zaprawa do 
cienkich spoin o średniej wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach 10 MPa. 

2.3.2. Zaprawy zwykłe 
Do grupy zapraw zwykłych zalicza się zaprawę cementowo-wapienną oraz zaprawę ce-
mentową. Dla bloków silikatowych z zapraw cementowych naleŜy stosować klasy M5 lub 
M10 jednak z uwagi na korzyści wynikające z zastosowania w zaprawie wapna hydraty-
zowanego (łatwiejsze nakładanie zaprawy, większa plastyczność, grzybobójcze właści-
wości wapna) przede wszystkim zaleca się stosowanie zaprawy cementowo-wapiennej 
klasy M5. Proporcje składników w zalecanych zaprawach, przy cemencie klasy 32,5: 
rodzaj zapra-
wy 

klasa kompozycja  piasek cement wapno 

wagowa 1,08 m3 326 kg - M5 
objętościowa 4 1 - 
wagowa 1,03 m3 411 kg - 

Cementowa 
M10 

objętościowa 3 1 - 
wagowa 0,99 m3 265 kg 74 kg Cementowo-

wapienna 
M5 

objętościowa 4,5 1 0,5 

2.3.3. Przygotowanie zapraw 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
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− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw murarskich naleŜy stosować wodę zarobową zgodnie ze specyfikacją do-
tyczącą betonów 

− Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany zgodnie ze 
specyfikacją dotyczącą betonów 

− Do zapraw cementowych i cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement port-
landzki zgodnie ze specyfikacją dotyczącą betonów. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno suchogaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-
winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczeń obcych. 

− Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wyma-
ganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
− Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
− Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania ogólne 
− Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubo-

ści spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

− Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połą-
czenia murów wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

− Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
− Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜe-

niem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
− Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem mu-

rów. 
− Mury grubości mniejszej niŜ 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powy-

Ŝej 0°C. 
− W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 

warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuŜszej przerwie naleŜy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

− W celu zapewnienia murom ochrony przed podciąganiem wilgoci przed przystąpie-
niem do murowania ścian fundamentowych lub piwnicznych na fundamencie wykonu-
jemy izolację przeciwwilgociową np. z papy. 
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− Przy wykonywaniu ścian naleŜy stosować się do instrukcji producenta stosowanych 
wyrobów budowlanych 

5.2. Spoiny w murach 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekra-

czać 17 mm, a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość mak-

symalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tyn-
kowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm. 

5.3. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy prze-
strzegać zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
− sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporności na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją pod-
dać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów mate-
riałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli 

Dopuszczalne odchyłki [mm]  
Rodzaj odchyłek mury spoinowane mury niespoinowa-

ne 
Zwichrowania i skrzywienia:   
na 1 metrze długośc 3 6 
na całej powierzchni 10 20 
Odchylenia od pionu   
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na wysokości 1 m 3 6 
na wysokości kondygnacji 6 10 
na całej wysokości 20 30 
Odchylenia kaŜdej warstwy od poziomu:   
na 1 m długości 1 2 
na całej długości 15 30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu   
na 1 m długości 1 2 
na całej długości 10 10 
Odchylenia wymiarów otworów w świetle    
o wymiarach do 100 cm:   
szerokość +6, –3 +6, –3 
wysokość +15, –1 +15, –10 
o wymiarach ponad 100 cm   
szerokość +10, –5 +10, –5 
wysokość +15, –10 +15, –10 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wy-
kończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące 
dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 
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9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności robót murowych stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej ścia-
ny. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wymurowanie ścian 
− ustawienie i rozbiórka rusztowań, 
− oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
Cena zwiera równieŜ zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 771-2 Wymaganie dotyczące elementów murowych. Część 2: Ele-

menty murowe silikatowe 
PN-B 12030 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-

chowywanie i transport 
PN-B 12030/Az1 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-

chowywanie i transport (Zmiana Az1) 
PN-EN 998-2 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 
PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentu powszechnego uŜytku. 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
425/2006 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Roboty murowe  

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.06 – POSADZKI 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 06 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru posadzek wykończonych wykładziną kauczukową. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym: 
− podkład podłogowy na izolacji termicznej – jastrych pływający, 
− warstwy wyrównawcze pod posadzki, 
− posadzki właściwe z wykładziny kauczukowej, 
− cokoliki, 
− pochylnie dla niepełnosprawnych w systemie podłóg podnoszonych, 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 
jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających sole, 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Woda powinna odpowiadać wymaganiom normy Woda zarobowa do betonu wg PN-EN 
1008:2004. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wyma-
ga przeprowadzania badań. NaleŜy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. W przypadku 
poboru wody z innego źródła naleŜy przeprowadzić bieŜącą kontrolę zgodnie z wyŜej 
wymienioną normą. 

2.2. Piasek  
wg normy PN-EN 13139:2003 
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2.3. Cement  
wg normy PN-EN 197-1:2002 

2.4. Jastrych pływaj ący 

2.4.1. Przeznaczenie 
Samopoziomujący, szybkowiąŜący jastrych anhydrytowy, przeznaczony do maszynowe-
go lub ręcznego wykonywania podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i róŜnego 
rodzaju wykładziny – np. ATLAS SAM 150 lub o równowaŜnych parametrach. Do stoso-
wania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej oraz 
innych. MoŜe być stosowany tylko wewnątrz budynków. 

2.4.2. Właściwo ści 
Gotowa, sucha mieszanina spoiw mineralnych (mączki anhydrytowej, µ-gipsu i cementu 
portlandzkiego), wypełniaczy i modyfikatorów o zdolności samopoziomowania się. MoŜ-
na go łatwo i szybko wylewać na podłoŜa przy uŜyciu maszyn wyposaŜonych w pompy 
ślimakowe. Dzięki temu osiąga się duŜą wydajność wylewania oraz mniejsze koszty ro-
bocizny. Wykonany podkład musi posiadać bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, 
a po związaniu być praktycznie bezskurczowy. 
parametry techniczne  
proporcje mieszanki ok. 0,15÷0,17 l wody na 1 kg zaprawy 
czas zuŜycia ok. 30 minut 
temperatura  
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 
uŜytkowanie podkładu (wchodzenie) po 6 godzinach 
czas pełnego wiązania i wysychania: min 2 tygodnie 
wykonanie okładzin wilgotność podkładu 
nie więcej niŜ 

1,5% 
(w przypadku wykładzin nieprzepuszczal-
nych i drewnopochodnych stosować się do 
zaleceń producenta klejów i wykładzin) 

maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm 
min. grubość warstwy podkładu 15 mm  

(zaleŜy od układu w jakim zastosowano 
podkład) 

max. grubość warstwy podkładu 60 mm 
zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w 
gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 % 

  
CE 05 PN-EN 13813:2003 CA-C20-F5 
reakcja na ogień A1fl 
wartość pH >7 
wydzielanie substancji korozyjnych CA 
przepuszczalność wody NPD 
przepuszczalność pary wodnej NPD 
wytrzymałość na ściskanie C20 (≥20N/mm2) 
wytrzymałość na zginanie F5 (≥5N/mm2) 
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izolacyjność akustyczna NPD 
dźwiękochłonność NPD 
opór cieplny NPD 
odporność chemiczna NPD 

2.5. Samopoziomuj ący podkład podłogowy 

2.5.1. Przeznaczenie 
Samopoziomujący jastrych, przeznaczony do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i róŜnego rodzaju wykładziny. Do stoso-
wania we wszystkich suchych pomieszczeniach budynków mieszkalnych, uŜyteczności 
publicznej. MoŜe być wykorzystany tylko jako jastrych zespolony. MoŜe być stosowany 
jako warstwa wyrównawcza na podkładach wykonanych w systemach ogrzewania pod-
łogowego. Do wykonywania warstwy o grubości od 0,5 do 3,0 cm. 

2.5.2. Właściwo ści 
Gotowa, sucha mieszanina spoiw mineralnych (mączki anhydrytowej, α-gipsu i cementu 
portlandzkiego), wypełniaczy i modyfikatorów. Produkt, który ma zdolność samopozio-
mowania się. MoŜna go łatwo i szybko wylewać na podłoŜa przy uŜyciu maszyn wyposa-
Ŝonych w pompy ślimakowe. Dzięki temu osiąga się duŜą wydajność wylewania oraz 
mniejsze koszty robocizny. Podkład posiadający bardzo dobre parametry wytrzymało-
ściowe, a po związaniu jest praktycznie bezskurczowy. 

2.5.3. Dane techniczne 
Czas zuŜycia ok. 30 minut 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
 podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C 

do +25°C 
UŜytkowanie podkładu (wchodzenie) po ok. 6 godzinach 
Czas pełnego wiązania i wysychania około2 tygodnie 

 
Wykonanie okładzin wilgotność podkładu nie więcej niŜ 1,5% 

(w przypadku wykładzin nieprzepuszczal-
nych i drewnopochodnych stosować się do 
zaleceń producenta klejów i wykładzin) 

Maksymalna średnica kruszywa 0,8 mm 
Min. grubość warstwy podkładu 5 mm 
Max. grubość warstwy podkładu 30 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w 
gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 % 

  
CE 05 PN-EN 13813:2003 CA-C35-F6 
Reakcja na ogień A1fl 
Wartość pH >7 
Wydzielanie substancji korozyjnych CA 
Przepuszczalność wody NPD 
Przepuszczalność pary wodnej NPD 
Wytrzymałość na ściskanie C35 (≥35N/mm2) 
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Wytrzymałość na zginanie F6 (≥6N/mm2) 
Izolacyjność akustyczna NPD 
Dźwiękochłonność NPD 
Opór cieplny NPD 
Odporność chemiczna NPD 

2.6. Kauczukowa wykładzina podłogowa 

2.6.1. Przeznaczenie 
Zaprojektowano wykładzinę typu Nornament 925 lago lub o równowaŜnych parametrach, 
przeznaczoną do zastosowania na klatkach schodowych, ciągach komunikacyjnych i 
pomieszczeniach uŜytkowych w budynku uŜyteczności publicznej: 

2.6.2. Dane techniczne 
 metoda bada ń wymagania normy średnie wyniki 
Antypoślizgowość EN 13 893  DS 
Reakcja na ogień EN 13 501-1  Cfl-s1 
Charakterystyka wg EN 1817 / EN 12 199: 
 metoda bada ń wymagania normy średnie wyniki 
Grubość EN 428 średnia wartość ±0,15 mm 

wartości nominalnej EN 1817 
3,5 mm 

Stabilność wymiarów EN 434 ±0,4 % ±0,3 % 
Wytrzymałość na rozdarcie ISO 34-1 

procedura B, metoda A 
Średnia wartość ≥ 20 N/mm 38 N/mm 

Odporność na przypalanie papie-
rosem 

EN 1399 Procedura A (gaszenie niedo-
pałkiem) ≥ poziom 4 
Procedura B (palenie) ≥ po-
ziom 3 

spełnione 

Giętkość EN 435 
procedura A 

Średnica trzpienia 20 mm, 
brak pęknięć 

Spełnione 

Twardość ISO 7619 ≥ 75 Shore A 85 Shore A 
Wgniecenia cząstkowe EN 433 średnia wartość ≤ 0,25 mm 

przy grubości ≥ 3,0 mm 
0,15 mm 

Odporność na ścieranie przy 
obciąŜeniu 5 N 

ISO 4649 
procedura A 

≤ 250 mm3 115 mm3 

Odporność kolorów na światło 
sztuczne 

EN 20 105-B02,  
procedura 3, 
warunki badań 6.1 a 

Co najmniej poziom 6 na skali 
niebieskiej ≥ poziom 3 na skali 
szarości (= 350 MJ/m2) 

Skala szarości ≥ po-
ziom 3 wg EN 20 105-
A0 

Klasyfikacja EN 685 Mieszkania/pomieszczenia 
handlowo-
usługowe/pomieszczenia 
przemysłowe 

23/34/43 

Zachowanie w przypadku poŜaru DIN 4102  B1 
Toksyczność gazów w przypadku 
poŜaru 

DIN 53 436  Gazy karbonizacyjne 
są nietoksyczne 

Własności antypoślizgowe DIN 51 130 Według BGR 181 R9 
Tłumienność krokowa ISO 140-8  10 dB 
Wpływ chemikaliów EN 423  Odporna w zaleŜności 

od koncentracji i czasu 
ekspozycji 

Przewodność cieplna DIN 52 612  0,35 W/mK 
Własności izolacji elektrycznej IEC 60093, VDE 0303 

T.30 
 > 1010 Ohm 

Elektryzowanie się podczas cho-
dzenia 

EN 1815  Antystatyczna, po-
wstawanie ładunków w 
przypadku podeszw 
gumowych < 2 kV 
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2.6.3. Klej 
Wykładziny mogą być przyklejane za pomocą klejów poliuretanowych zalecanych przez 
producenta zastosowanego na posadzkę wyrobu budowlanego. 

2.6.4. Samopoziomuj ący podkład podłogowy 
Samopoziomujący jastrych, przeznaczony do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
podkładów podłogowych pod wykładziny kauczukowe. Do stosowania we wszystkich 
pomieszczeniach budynków uŜyteczności publicznej. MoŜe być wykorzystany tylko jako 
jastrych zespolony. MoŜe być stosowany jako warstwa wyrównawcza na podkładach 
wykonanych w systemach ogrzewania podłogowego. Do wykonywania warstwy o grubo-
ści od 0,1 do 1,0 cm. 

2.7. Monolityczne podłogi podniesione 

2.7.1. Przeznaczenie 
Systemowa podłoga podniesiona typu Knauf Integral FHB lub o równowaŜnych parame-
trach. Do stosowania w budynkach uŜyteczności publicznej w celu uniesienia poziomu 
istniejącej posadzki. 

2.7.2. Dane techniczne 

właściwo ści ogniowe   
Reakcja na ogień wg PN EN 13501 cz.1 A1, niepalne 
Odporność ogniowa wg PN EN 13501 cz.2 REI 60 
parametry akustyczne   
Wskaźnik waŜony izolacyjności akustycz-
nej wzdłuŜnej bez wykładziny 

46 dB 

Wskaźnik waŜony wzdłuŜnego poziomu 
uderzeniowego bez wykładziny 

79 dB 

Stopień tłumienia natęŜenia odgłosu kro-
ków bez wykładziny 

16 dB 

parametry elektryczne   
rezystancja upływu ≤ 10 Ω 
parametry techniczne   
wymiary 1200x600 mm 
grubość 32 mm 
waga 48 kg / m2 
właściwo ści mechaniczne  klasyfikacja wg PN-EN 13213: 
Klasa nośności 5 
Nośność 5 kN 

2.8. Odbiór materiałów na budowie 
Materiały naleŜy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwaran-
cyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić pod względem kompletno-
ści i zgodności z danymi producenta. 
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NaleŜy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad 
lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem naleŜy poddać badaniom 
określonym przez Inspektora Nadzoru robót. 

3. Sprzęt 

3.1. Jastrych pływaj ący 
Agregat mieszająco-pompujący (wylewanie maszynowe), wiertarka z mieszadłem (wyle-
wanie ręczne), szczotka z długim, sztywnym włosiem lub wałek odpowietrzający, repery 
wysokościowe. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. 

3.2. Zaprawa samopoziomuj ąca 
Agregat mieszająco-pompujący lub wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, walec siat-
kowy lub szczotka z długim twardym włosiem, repery wysokościowe. Narzędzia naleŜy 
czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki związanej juŜ 
zaprawy zmywa się środkiem Np. ATLAS SZOP lub o równowaŜnych parametrach.  

3.3. Posadzki kauczukowe 
Roboty mogą być wykonywane przy wykorzystaniu dowolnego sprzętu – zgodnie z zale-
ceniami producenta zastosowanego systemu posadzkowego. 

4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń i odkształceń przewoŜonych materiałów. 
Materiały na budowę muszą być przewoŜone zgodnie z przepisami ruchu drogowego 
oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. 
Wykonawca musi wykazać się moŜliwością korzystania z następujących środków trans-
portu: 
− samochód skrzyniowy 
− samochód samowyładowczy 
− samochód dostawczy 
PrzewoŜone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemiesz-
czeniem w czasie ruchu pojazdu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Jastrych pływaj ący 

5.1.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być stabilne i odpowiednio mocne, a z uwagi na niebezpieczeństwo 
wypływania wylewki powinno mieć charakter wannowy. Wszystkie stykające się z pod-
kładem elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje pośred-
nie nie są konieczne w przypadku wylewania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i 
takich, których przekątna nie przekracza 10 m. Jastrych naleŜy oddzielić od ścian i in-
nych elementów znajdujących się w polu wylewania profilem dylatacyjnym lub paskami 
styropianu o szerokości 2 cm. 
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Jastrych pływający moŜe być wykonany na warstwie izolacji termicznej lub dźwiękowej, 
wykonanej z: płyt styropianowych klasy min EPS 100-038. NaleŜy szczególnie zadbać o 
dokładne i równe rozłoŜenie na podłoŜu wszystkich zastosowanych materiałów. Izolacja 
powinna być ułoŜona szczelnie, a płyty powinny być układane z przesunięciem krawędzi. 
Dla wyrównania podłoŜa pod twarde płyty moŜna uŜyć np. suchego piasku. Od strony 
wykonywanego podkładu izolację naleŜy zawsze zabezpieczyć szczelną i wywiniętą na 
ściany warstwą oddzielającą (np. 1 warstwa folii PE grubości 0,2 mm lub papier powle-
kany tworzywem sztucznym). Jastrych w Ŝadnym miejscu nie moŜe łączyć się bezpo-
średnio z surową posadzką, ścianą lub instalacjami. Minimalna grubość wylewki wynosi 
35 mm. 

5.1.2. Przygotowanie masy 
W przypadku wylewania maszynowego przygotowanie masy polega na wsypaniu suchej 
mieszanki do kosza w agregacie mieszająco-pompującym i odpowiednim ustawieniu sta-
łego poziomu dozowanej wody, pozwalającego osiągnąć prawidłową konsystencję masy 
wypływającej z węŜa. Gdy masa wylewana będzie ręcznie przygotowujemy ją poprzez 
wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 4,5÷5,1 l 
wody na opakowanie 30 kg) i wymieszanie, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. 
Czynność tę naleŜy wykonać mechanicznie, najlepiej za pomocą wiertarki z mieszadłem. 
Masa nadaje się do uŜycia natychmiast po wymieszaniu i zachowuje swoje właściwości 
przez około 30 minut. Właściwą konsystencję moŜna sprawdzić rozlewając zaprawę z 
naczynia o pojemności 1 litra na równe, niechłonne podłoŜe (np. folia). Powinna ona 
utworzyć “placek” o średnicy ok. 45-50 cm. 

5.1.3. Sposób u Ŝycia 
Masę wylewa się maszynowo - przy uŜyciu agregatu mieszająco-pompującego z cią-
głym, przepływowym dozowaniem wody. Jastrych moŜe być równieŜ wylewany ręcznie, 
ale tylko na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkościach pozwa-
lających na wylanie kaŜdego z nich w ciągu 30 min. Przed przystąpieniem do prac nale-
Ŝy wyznaczyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wy-
lewania). MoŜna tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wyso-
kościowych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, 
unikając przerw. ZałoŜone pole technologiczne naleŜy wykonać w czasie ok. 1 godziny. 
Bezpośrednio po wylaniu kaŜdego pola naleŜy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek 
odpowietrzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem 
wstrząsowym wzdłuŜ i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał 
poziomuje się samoczynnie. Podczas prowadzenia prac naleŜy kontrolować stopień wy-
mieszania i konsystencję masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu 
naleŜy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą 
wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. JeŜeli pojawił się biały nalot powierzchniowy 
naleŜy go usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię od-
kurzyć. Szlifowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania ja-
strychu anhydrytowego zaleŜy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-
wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Prace okładzinowe, w zaleŜności od 
warunków dojrzewania, wilgotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, moŜna roz-
począć średnio po 3÷4 tygodniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą po-
wierzchnię jastrychu zaleca się zagruntować emulsją np. ATLAS UNI-GRUNT PLUS lub 
o równowaŜnych parametrach.  
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5.2. Samopoziomuj ący podkład podłogowy 

5.2.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność, zwłaszcza 
z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, substancji bitumicznych, resztek farby 
itp. Luźne elementy oraz fragmenty podłoŜa o słabej wytrzymałości naleŜy usunąć me-
chanicznie, np. skuć. JeŜeli istnieje potrzeba zredukowania chłonności podłoŜa naleŜy 
stosować emulsję, która m.in. zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrznych na po-
wierzchni podkładu. Wszystkie stykające się z podkładem elementy stalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. Dylatacje pośrednie nie są konieczne w przypadku wyle-
wania jastrychu na powierzchniach do 50 m2 i takich, których przekątna nie przekracza 
10 m. Z uwagi na niebezpieczeństwo wypływania wylewki, podłoŜe powinno mieć cha-
rakter wannowy. Jastrych naleŜy oddzielić od ścian i innych elementów znajdujących się 
w polu wylewania profilami dylatacyjnymi lub cienkimi paskami styropianu 

5.2.2. Przygotowanie masy 
Zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego wyrobu budowlanego 

5.2.3. Sposób u Ŝycia 
Masę wylewa się maszynowo - przy uŜyciu agregatu mieszająco-pompującego z cią-
głym, przepływowym dozowaniem wody. MoŜe być równieŜ wylewany ręcznie, ale tylko 
na powierzchniach podzielonych na pola technologiczne o wielkościach pozwalających 
na wylanie kaŜdego z nich w ciągu 30 min. Przed przystąpieniem do prac naleŜy wyzna-
czyć w pomieszczeniach przyszłą grubość podkładu (na ścianach i w polu wylewania). 
MoŜemy tego dokonać np. za pomocą poziomnicy i przenośnych reperów wysokościo-
wych. Przygotowaną masę rozlewa się równomiernie do ustalonych wysokości, unikając 
przerw. ZałoŜone pole technologiczne naleŜy wykonać w czasie ok. 30 min. Bezpośred-
nio po wylaniu kaŜdego pola naleŜy materiał odpowietrzyć, stosując np. wałek odpowie-
trzający lub szczotkę z długim, twardym włosiem. Szczotkę prowadzimy ruchem wstrzą-
sowym wzdłuŜ i w poprzek zalanej powierzchni. Po tych czynnościach materiał poziomu-
je się samoczynnie. Podczas prowadzenia prac naleŜy kontrolować stopień wymieszania 
i konsystencję masy. W czasie pierwszych dwóch dni dojrzewania jastrychu naleŜy uni-
kać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i 
przewietrzenie pomieszczeń. JeŜeli pojawił się biały nalot powierzchniowy naleŜy go 
usunąć mechanicznie przez zeszlifowanie, a następnie całą powierzchnię odkurzyć. Szli-
fowanie jastrychu przyspiesza proces jego schnięcia. Czas wysychania jastrychu anhy-
drytowego zaleŜy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panują-
cych w pomieszczeniu. Prace okładzinowe, w zaleŜności od warunków dojrzewania, wil-
gotności, rodzaju i przepuszczalności okładziny, moŜna rozpocząć średnio po 2÷3 tygo-
dniach. Przed rozpoczęciem tego typu prac, wyschniętą powierzchnię jastrychu zaleca 
się zagruntować emulsją gruntującą wg wytycznych producenta zastosowanego wyrobu 
budowlanego. 

5.3. Kauczukowa wykładzina podłogowa 

5.3.1. Kontrola podło Ŝa 
Do układania niezbędne jest czyste, niepalące, trwale suche podłoŜe. Prace nie mogą 
być prowadzone w przypadku stwierdzenia następujących usterek: 
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− większe nierówności 
− pęknięcia na powierzchni podłoŜa 
− niewystarczająco osuszone podłoŜe 
− zbyt porowate lub chropowate podłoŜe 
− niewyczyszczona powierzchnia podłoŜa np. z oleju, wosku, lakieru, resztek farby 
− niepoprawna wysokość podłoŜa w stosunku do granicznych elementów budowlanych 

5.3.2. Klimat w pomieszczeniu 
Wykładzinę naleŜy rozłoŜyć bezpośrednio przed ułoŜeniem, aby dostosować ją do tem-
peratury podłoŜa. Temperatura podłoŜa powinna wynosić co najmniej 15 ºC a wilgotność 
powietrza nie więcej niŜ 65% 

5.3.3. Przygotowanie 
Przed przyklejeniem naleŜy dokonać cięcia wzdłuŜ szwu. W tym celu obydwa pasy nało-
Ŝyć na siebie na zakładkę 3 cm, krawędź przyciętą fabrycznie przyciąć 1 cm za pomocą 
noŜa do krawędzi lub noŜa trapezowego: 

 
Przed klejeniem zagiąć w dół odstające końcówki pasm lub krawędzie płytek wykładzi-
nowych: 

 
5.3.4. Klejenie 
Po rozłoŜeniu i przycięciu płytek przełoŜyć na drugą stronę taką ilość, jak moŜe być 
przyklejona zawartością opakowania kleju. Do nakładania uŜywać listwy o prawidłowym 
uzębieniu – przestrzegać instrukcji producenta kleju. Skontrolować prawidłowe nawilŜe-
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nie płytek klejem. Następnie nanieść klej na podłoŜe i układać płytki kauczukowe (bez 
dociskania krawędzi) na warstwę kleju pocierając je równomiernie. PołoŜone na warstwie 
kleju płytki naleŜy starannie wałować lub przetrzeć workiem z piaskiem. Wałowanie i 
przecieranie powtórzyć. 

5.3.5. Spoinowanie 
Przy normalnej eksploatacji obiektu i jego czyszczeniu kauczukowych wykładzin podło-
gowych typu nora nie trzeba spoinować. 

6. Kontrola jako ści 
− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom technicznym. Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przetermi-
nowanych (po okresie gwarancyjnym). 

− NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 

− Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

6.1. Badanie wykonania podło Ŝa i podłóg 

6.1.1. Sprawdzenie metod wykonania robót  
− wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
− porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie uŜytkowanego sprzętu. 

6.1.2. Badanie prawidłowo ści wykonania podło Ŝa 
− przeprowadza się przez oględziny zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoŜe odpo-

wiada wymaganiom określonym przez producenta zastosowanej do zastosowania 
wykładziny podłogowej 

6.2. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące wykładzin 
Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
− cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem 

(nie dotyczy wykładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
− grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją produ-

centa, 
− dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone 

łatą długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe 
niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

− szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 

− listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją produ-
centa. 
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7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru 
Roboty podlegają odbiorowi wg zasad podanych poniŜej. 
− Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o 
jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom technicznym. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

− Odbiór powinien obejmować: 
sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzroko-
wą, 
sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie naleŜy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 
sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka naleŜy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń 
z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiar-
ki, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie na-
leŜy wykonać przez ocenę wzrokową. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− jastrychy pływające 
− wylewki samopoziomujące podłoŜe  

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elemen-
tów: 
− max 1 mm na 1 mb i nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniu 

8.4. Potwierdzenie odbioru 
Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co naj-
mniej:  
− ocenę wyników badań,  
− wykaz usterek i moŜliwość ich usunięcia,  
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− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanej posadzki. 
Cena obejmuje: 
− prace przygotowawcze, 
− transport i składowanie materiałów, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wykonanie posadzki 
− uprzątnięcie odpadów i ich usunięcie  

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące ce-

mentów powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i okre-

ślenia. 
PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe. 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materia-

ły. Właściwości i wymagania 
PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Ter-

minologia 
PN-EN ISO 9239-1 Reakcja na ogień posadzek. 

10.2. Inne dokumenty 
− Aprobata techniczna ITB, instrukcje producenta systemu wykończenia posadzki 
 

SST AK.07 – ROBOTY TERMOIZOLACYJNE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 07 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru termoizolacji. 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie izolacji termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
− ścian zewnętrznych (fasada) – metoda lekka mokra 
− ścian fundamentowych (cokół) 
− podłogi 
− dachu płaskiego sali okolicznościowej 
− attyki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Płyty styropianowe 

2.1.1. Wymagania podstawowe – fasada 
Do izolacji ścian zewnętrznych naleŜy stosować płyty styropianowe EPS 70-040 samo-
gasnące (klasa reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1:2004), sezonowane przez okres 
minimum ośmiu tygodni od daty wyprodukowania a jego właściwości techniczne powinny 
odpowiadać normie branŜowej PN-B-20132:2005 i ST. 

2.1.2. Parametry techniczne – fasada 

współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,040 W/mK 
gęstość objętościowa 20 kg/m3 
grubość ± 1 mm 
długość ± 2 mm 
szerokość ± 2 mm 
prostokątność ± 2mm/1000mm 
płaskość ± 5 mm 
napręŜenie ściskające  
przy 10% odkształceniu względnym 

≥ 70 kPa 

wytrzymałość na zginanie ≥ 115 kPa 
stabilność wymiarowa ≤ 2 % 
wytrzymałość na rozciąganie 
prostopadłe do powierzchni czołowych 

≥ 100 kPa 

chłonność wody po 24h ≤ 0,2 % 
klasa reakcji na ogień E 
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2.1.3. Wymagania podstawowe – cokół i podłoga 
Do izolacji ścian zewnętrznych poniŜej poziomu terenu i podłóg naleŜy stosować płyty 
styropianowe EPS 200-036 samogasnące (klasa reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-
1:2004), sezonowane przez okres minimum ośmiu tygodni od daty wyprodukowania a 
jego właściwości techniczne powinny odpowiadać normie branŜowej PN-B-20132:2005 i 
ST. 

2.1.4. Parametry techniczne – cokół i podłoga 

współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,036 W/mK 
gęstość objętościowa 20 kg/m3 
grubość ± 2 mm 
długość ± 3 mm 
szerokość ± 3 mm 
prostokątność ± 5mm/1000mm 
płaskość ± 10 mm 
napręŜenie ściskające  
przy 10% odkształceniu względnym 

≥ 200 kPa 

wytrzymałość na zginanie ≥ 250 kPa 
stabilność wymiarowa ≤ 2 % 
chłonność wody po 24h ≤ 0,2 % 
klasa reakcji na ogień E 

2.2. Pianka poliuretanowa 

2.2.1. Wymagania podstawowe 
Do izolacji termicznej dachu naleŜy stosować sztywną piankę poliuretanową (PUR), sa-
mogasnącą (klasa reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1:2004) oraz odporną na wodę, 
kwaśne deszcze, mikroorganizmy, pleśń, amoniak i jego pochodne, o właściwościach 
odpowiadających ST, wykonywaną za pomocą wielowarstwowego hydrodynamicznego 
natrysku np. w technologii Termopian lub o równowaŜnych parametrach. Lakierowanie 
pianki farbą UV. Całość stanowi bezspoinowe ostateczne pokrycie, uszczelnienie przed 
infiltracją wody opadowej oraz izolację termiczną. 

2.2.2. Parametry techniczne systemu docieplenia 

współczynnik przewodzenia ciepła ≤ 0,023 W/mK 
gęstość objętościowa 60 kg/m3 
wytrzymałość na ściskanie ≥ 340 kPa 
chłonność wody po 24h ≤ 1,4 % 
stopień odporności systemu na wodę izolacja przeciwwodna połaci dachowej 
odporność cieplna wg DIN 53424 164 ºC 
zawartość komórek zamkniętych ≥ 97% 
klasa reakcji na ogień E 
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2.3 Zaprawa klej ąca 

2.3.1. Wymagania podstawowe 
Głównym elementem mocującym styropian do podłoŜa ściany jest cementowa zaprawa 
klejąca, np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub równowaŜna, przeznaczona do mocowania 
płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojonej w systemie izolacji cieplnej. Za-
prawa klejąca musi posiadać parametry umoŜliwiające jej zastosowanie: 
− w warunkach obniŜonych temperatur (nie mniej niŜ 0°C w trakcie prowadzenia prac i 

nie mniej niŜ -5°C po 8 godzinach od ich zako ńczenia)  
− na typowych podłoŜach mineralnych takich, jak beton wszystkich klas, gazobeton, 

tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na surowych powierzch-
niach wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów cera-
micznych bądź wapienno-piaskowych 

− wewnątrz i na zewnątrz budynków 

2.3.2. Właściwo ści 
Gotowa, sucha mieszanka najwyŜszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków 
modyfikujących, zbrojona włóknami celulozowymi. Produkt odporny na działanie obniŜo-
nych temperatur w trakcie prac i wiązania. Zaprawa o bardzo dobrej urabialności i łatwo-
ści formowania, a takŜe zwiększonej przyczepności, elastyczności i paroprzepuszczal-
ności. Wyrób mrozo- i wodoodporny. 

2.3.3. Parametry techniczne 

proporcje mieszanki 0,20÷0,22 l wody na 1 kg zaprawy 

 5,00÷5,50 l wody na 25 kg zaprawy 
czas gotowości zaprawy do pracy 4 godziny 
czas otwarty pracy min. 25 minut 
przyczepność do betonu min. 0,6 Mpa 
przyczepność do styropianu min. 0,1 Mpa 
temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
temperatura podłoŜa i otoczenia od 0°C do +25°C 
odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
gęstość nasypowa ok. 1,3 kg/dm3 
min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
zawartość rozpuszczalnego chromu (VI)  
w gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002% 

2.4. Dybel monta Ŝowy 
Z tworzywa sztucznego, do mechanicznego mocowania miękkich oraz odpornych na 
ściskanie materiałów izolacyjnych w formie płyt itp. Dybel do betonu, betonu lekkiego, 
kamieni naturalnych, cegieł pełnych, pustaków, gazobetonu.  
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2.5. Siatka zbroj ąca 

2.5.1. Wymagania podstawowe 
Siatka z włókna szklanego impregnowana przeciwalkalicznie, uŜywana do zbrojenia ze-
wnętrznej warstwy masy klejowo - szpachlowej w systemach  dociepleń budynków. Siat-
ka zbrojąca musi charakteryzować się odpowiednią wytrzymałością na zrywanie, rów-
nym i trwałym splotem oraz odpornością na alkalia.  

2.5.2. Parametry techniczne 

rodzaj splotu gazejski 
masa powierzchniowa 145 g/m2 
wymiary oczek w osiach 5,0mm x 5,0mm ± 5 % 
długość 50m ± 5 % 
szerokość 1,0 m ± 5 % 
nasączenie Ŝywicą 18 - 20 % 
Siła zrywająca 1500 (N/50mm) 

2.6. Folia budowlana 

2.6.1. Zastosowanie 
Warstwa hydroizolacyjna chroniąca posadzkową warstwę izolacji termicznej przed zawil-
goceniem. 

2.6.2. Właściwo ści 
− szczelna dla pary wodnej 
− elastyczna i łatwa w montaŜu 
− wytrzymała na rozrywanie 

2.6.3. Dane techniczne 
 wzdłu Ŝ w poprzek 
maksymalne napręŜenie 
przy rozciąganiu 

> 13 Mpa > 12 MPa 

wydłuŜenie względne przy 
zerwaniu 

> 280 % > 370 % 

wytrzymałość na rozdziera-
nie 

> 60 N/mm > 50 N/mm 

   
wodochłonność < 1,0 %  
klasyfikacja ogniowa - sto-
pień palności 

wyrób trudno zapalny 

rozprzestrzenianie ognia wyrób nierozprzestrzenaijący ognia 
grubość 0,150 - 0,500 mm 
materiał LDPE (polietylen małej gęstości) 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zale-
ceniami producentów zastosowanych na budowie materiałów. 
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Wykonywanie docieplenia i izolacji przeciwwodnej dachu wymaga wykorzystywania spe-
cjalistycznego wielokomponentowego, wysokociśnieniowego agregatu. 

4. Transport 

4.1. Płyty styropianowe 

4.1.1. Pakowanie 
Sezonowane płyty termoizolacyjne tego samego rodzaju i odmiany, o jednakowych wy-
miarach naleŜy układać w pakiety. Płyty w pakiecie zabezpieczyć przed przemieszcza-
niem się i uszkodzeniem w czasie transportu i przechowywania 

4.1.2. Przechowywanie 
Płyty termoizolacyjne naleŜy przechowywać w pakietach w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Pakiety naleŜy ukła-
dać w przewietrzanych pomieszczeniach, bez otwartych źródeł ognia, pozostawiając 
pomiędzy rzędami a ścianami wolne przestrzenie umoŜliwiające dostęp do nich. Miejsce 
przechowywania powinno być wyposaŜone w środku przeciwpoŜarowe. 

4.1.3. Transport 
Płyty termoizolacyjne moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu. Pakiety układać 
obok siebie w celu pełnego wykorzystania środka transportu, w sposób zabezpieczający 
przed przemieszczaniem się i przed uszkodzeniem 

4.2. Zaprawa klej ąca 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania 
zaprawy w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami wynosi 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.  
przechowywanie  
Wełnę mineralną naleŜy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczając je 
przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi. Worki z wełną mineralną naleŜy ukła-
dać na suchym podłoŜu w stosach do wysokości 2m 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje termiczne ścian zewn ętrznych 

5.1.1. ZałoŜenia technologiczne 
Ściany zewnętrzne ocieplane metodą lekką mokrą. W wymaganiach techniczno-
technologicznych i montaŜowych wykonania docieplenia ścian stosować się do instrukcji 
Instytutu Techniki Budowlanej 418/2006 pt.: „Bezspoinowy system ocieplania ścian ze-
wnętrznych budynków” oraz zaleceń producenta zastosowanych materiałów. 

5.1.2. Podstawowe wytyczne wykonanie 
− Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty termoizolacyjne 

naleŜy układać na styk bez szczelin. 
− Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
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− Przy układaniu płyt w kilku warstwach kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunię-
cie styków winno wynosić minimum 3 cm. 

− Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w 
czasie wznoszenia ścian. NaleŜy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, 
zmontować płyty a następnie wykonać drugą warstwę ściany. 

− Otwory pod dyble naleŜy wiercić odpowiednio dobranym wiertłem na głębokość zako-
twienia:  
minimum 5 cm w ścianach z materiałów litych i mocnych (beton, cegła pełna);  
minimum 6 - 8 cm w ścianach z materiałów porowatych lub o słabszej nośności (ga-
zobeton, pustaki). Po wywierceniu otwory w miarę potrzeb oczyścić przez przedmu-
chanie. 

− Dyble osadza się opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i zaleŜnie od rodzaju 
kołka wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo odsadzone dyble nie wysta-
ją Ŝadnym fragmentem więcej niŜ o 1 mm ponad powierzchnię, a w przypadku ich 
zagłębienia w ociepleniu niedopuszczalne jest wystąpienie uszkodzeń struktury sty-
ropianu. 

− Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako minimum 3-
milimetrowej grubości gładź z kleju np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub równowaŜny, 
w którym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka 
zbrojąca z włókien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo poprzez 
odpowiednią kąpiel ochronną przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie szpa-
chlowej. 

5.1.3. Szczegółowe wytyczne wykonania 

przygotowanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do docieplenia ściany naleŜy dokładnie sprawdzić jej powierzchnię 
(szczegółowe oględziny i opukiwanie), oczyścić z kurzu, tłuszczu, mchu i odrostów ro-
ślin, usunąć kruche odpadające tynki i warstwy nienośne oraz naprawić i wyrównać 
ubytki w ścianach. Występujące załamania większe niŜ 20 mm naleŜy wyrównać poprzez 
naklejenie dodatkowych warstw styropianu tak, aby uzyskać jednolitą płaszczyznę ścia-
ny. Zabrania się przyklejania styropianu na powierzchniach ścian, na których kruszy się 
lub odspaja warstwa fakturowa, tynk bądź łuszczą się farby lub wyprawy powłokowe. W 
przypadku stwierdzenia wcześniej wykonanych warstw docieplenia (np. suprema) naleŜy 
dokonać demontaŜu tych warstw do podłoŜa nośnego. 
sposób monta Ŝu 
− Wykonać próby przyklejenia styropianu w róŜnych miejscach przygotowanego podło-

Ŝa tj. 8÷10 próbek o wymiarach 10x10 cm zgodnie z instrukcją ITB 418/2006. 
− Wytrasować na warstwie docieplenia przebieg istniejących na elewacji instalacji, 

urządzeń itp. w celu zapobiegnięcia ich uszkodzeniom przy montaŜu mechanicznym 
do ściany. Wszelkie istniejące wyloty wentylacyjne nie mogą być zasłonięte warstwą 
docieplenia i wykończenia. 

− W przypadku stwierdzenia małej nośności tynku mocowanie płyt styropianowych na-
leŜy wzmocnić na całej powierzchni kołkami z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt/m2 
wg schematu:  
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− docieplenie naleŜy wykonywać w temperaturach zewnętrznych nie niŜszych niŜ +5º C 

i nie wyŜszych od +25º C. 
− Zabrania się wykonywania prac dociepleniowych podczas opadów atmosferycznych i 

silnego wiatru. 
− Płyty styropianowe naleŜy przyklejać na ścianach zaprawą klejącą w układzie pozio-

mym w systemie mijankowym, na styk, z zastosowaniem kleju i kołków z tworzywa 
sztucznego wg powyŜej przedstawionego schematu. Klej nakładać na obrzeŜu płyty 
styropianowej lub poliuretanowej w kształcie ćwierćwałka oraz kilka placków w środ-
ku. Powierzchnie boczne płyt nie mogą być zabrudzone klejem: 

 
− W obrębie naroŜników stosować równieŜ zasadę mijania się płyt. Dopuszcza się sto-

sowanie tylko całych płyt lub połówek. Płyty przyklejać w całości, docinać po związa-
niu kleju. Płyty kołkować w kaŜdym przypadku - co 25 cm w jednej linii pionowej: 

 
− W obrębie otworów płyty montować tak, aby spoiny nie pokrywały się z krawędziami 

otworów. Płyty przycinać po dociepleniu ościeŜy i po związaniu kleju: 

 
− Nakładane na ściany płyty styropianowe naleŜy na bieŜąco równać do płaszczyzny 

przy pomocy łat lub rozciągniętych sznurów w pionie i poziomie. 
− Powstałe w trakcie okładania ścian nierówności płyt styropianowych naleŜy zeszlifo-

wać. 
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− Szczeliny między płytami naleŜy wypełnić wąskimi paskami styropianu lub pianką 
poliuretanową. Zabrania się wypełniania szczelin zaprawą klejową. 

− Przyklejone płyty styropianowe do ściany naleŜy na cokole i naroŜnikach budynku 
zamocować kołkami z tworzywa sztucznego w ilości 6 szt/m2 wg instrukcji montaŜu 
producenta.  

− Otwory w ścianie naleŜy wywiercić na głębokość: 
min. 6 cm warstwy nośnej ściany betonowej i z cegły pełnej; 
min. 8 cm warstwy nośnej ściany z gazobetonu i z cegły drąŜonej. 

− W trakcie mocowania kołków naleŜy zwrócić uwagę aby kołki nie wystawały ponad 
powierzchnię płyt styropianowych. 

− Długość kołków (Dk) obliczana jest wg wzoru: Dk=Gi+Gt+Gk 
gdzie: Gi - grubość izolacji ; Gt - grubość tynku ; Gk - głębokość kotwienia 

− Na poziomie +0.25 m zastosować listwę cokołową. 

5.1.4. Ochrona 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed zawilgoceniem 
(przez nakrycie folią lub papą). 

5.2. Izolacje termiczne posadzki 
Płyty styropianowe układa się bezpośrednio na gotowej poziomej izolacji przeciwwilgo-
ciowej (wodoszczelnej) posadzki. Izolacja powinna być ułoŜona szczelnie, a płyty powin-
ny być układane z przesunięciem krawędzi. Po wykonaniu docieplenia płyty styropiano-
we zabezpieczyć folią budowlaną gr. 0,2 mm – przygotowanie do wykonywania jastry-
chu. 

5.3. Izolacje termiczne dachu płaskiego 

5.3.1. Przygotowanie podło Ŝa 
Przed przystąpieniem do docieplenia dachu naleŜy dokładnie sprawdzić jego powierzch-
nię (szczegółowe oględziny i opukiwanie), oczyścić z kurzu, tłuszczu, mchu i odrostów 
roślin, usunąć kruche odpadające warstwy nienośne. Zabrania się wykonywania natry-
sku na powierzchniach, na których kruszy się lub odspaja warstwa powłokowa. 

5.3.2. Warunki wykonania 
Temperatura podłoŜa ≥ 12 ºC 
Temperatura otoczenia ≥ 15 ºC 
Wilgotność względna powietrza otaczającego ≤ 70% 
PodłoŜe pod piankę suche i oczyszczone 
Minimalny spadek połaci dachowej 3% 
Prędkość wiatru ≤ 2,5 m/s 

5.3.3. Opis technologii wykonania 
Pianka poliuretanowa natryskiwana na gorąco (tn > 55 ºC) przy zastosowaniu specjali-
stycznego wielokomponentowego, wysokociśnieniowego ( Pn > 100 atm.) agregatu. Ma-
teriał dostarczany jest do miejsca wbudowania węŜami o długości 120 m. Natrysk war-
stwami grubości około 1 cm wykonuje specjalistyczna brygada przeszkolona i dopusz-
czona do tego typu prac. 
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6. Kontrola jako ści 
− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez produ-

centa przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z do-
kumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materia-
łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zba-
dany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

− Nie dopuszczalne są wszelkie uszkodzenia istniejących na elewacji budynku urzą-
dzeń i instalacji spowodowane przez Wykonawcę robót w trakcie wykonywania do-
cieplenia 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni docieplonej. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wy-
kończeniowych.  
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja projektowa, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Wszelkie uszkodzenia istniejących na elewacji budynku urządzeń i instalacji spowodo-
wane przez Wykonawcę robót w trakcie wykonywania docieplenia muszą być naprawio-
ne na koszt Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-
go. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
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projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2 wykonanej termoizolacji. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wykonanie termoizolacji ścian, 
− wykonanie termoizolacji posadzki, 
− wykonanie termoizolacji dachu 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-B-20132:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-

pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania 
PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-

pianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów bu-

dynku. Część 1: Klasyfikacja na podstawie reakcji na ogień. 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
418/2006 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Instrukcja ITB 
422/2006 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Cześć C: Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje cieplne. 

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.08 – ROBOTY BLACHARSKIE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 08 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru pokryć dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami 
spustowymi. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu konserwację pokryć dachowych wraz z wymianą obróbek blacharskich i 
elementami odprowadzającymi wody opadowe: 
− obróbki blacharskie 
− rynny i rury spustowe 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Blacha cynkowo-tytanowa  

2.1.1. Zakres zastosowania 
Blacha cynkowo-tytanowa gr. 0,7 mm stosowana na rynny, leje oraz obróbki i wykończe-
nia blacharskie wykonane na rąbek stojący (okapy, cokół, itp.) 

2.1.2. Właściwo ści 

Właściwo ści fizyczne stopu   
gęstość 7,2 kg/dm3 
współczynnik rozszerzalności cieplnej  
(zgodnie z kierunkiem walcowania) 

0,022 mm/m/oC 

temperatura topnienia 420 oC 
temperatura krystalizacji 300 oC 
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przewodzenie cieplne 110 W/(m*K) 
Właściwo ści wymiarowe   
grubość ± 0,02 mm 
szerokość + 2 / 0 mm 
długość + 5 / 0 mm 
prostoliniowość ≤ 1,5 mm/m 
płaskość ≤ 2 mm i omega ≤ 6 mm 
Właściwo ści mechaniczne  (w kierunku walcowania) 

0,2 % granicy spręŜystości 110 – 150 N/mm 
wytrzymałość na rozciąganie 152 – 190  
wydłuŜenie po zerwaniu ≥ 40 % 
próba zginania (przy 180 oC) Brak pęknięć na zgięciu 
prostowanie po zginaniu Brak pęknięć na zgięciu 
prędkość pełzania (przez 1 h przy obciąŜeniu 50 N/mm2) ≤ 0,08 % 
próba zginania przy 4 oC Brak pęknięć 
tłoczność (test Erichsena) 7,5 mm bez pęknięcia 
twardość Vickersa ≥ 45 
Magazynowanie   

naleŜy zapewnić wentylację w celu wyeliminowania two-
rzenia się wodorotlenku cynku (biała rdza) na powierzch-
ni blachy 

 

2.1.3. Membrana separacyjna 
Folia polietylenowa z wypustkami w kształcie stoŜków, wykorzystywana w celu zapew-
nienia wentylacji pomiędzy podłoŜem a pokryciem z blachy. Dodatkowo warstwa chroni 
przed zawilgoceniem podłoŜe drewnopochodne w trakcie wykonywania prac. 
właściwo ści  
Materiał Polietylen o duŜej gęstości (HD-PE) 
Wygląd Kolor szary, wypustki w kształcie ściętych 

stoŜków 
Wymiary Rolka 2x20 m 
Grubość 0,6 mm, z wypustkami o wysokości 

8,6 mm w rozstawie 19,5 mm 
Odporność na ściskanie 400 kN/m2 
Temperatura stosowania Od -30 ºC do +80 ºC 
Mocowanie Klipsy płaskie 
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2.1.3. Elementy systemu odprowadzenia wód opadowych  

 
1. Denko 
2. Rynna 
3. Hak do rynny 
4. NaroŜnik rynnowy 
5. Sztucer 
6. Kolanko rynnowe 
7. Obejma do rury spustowej 
8. Rura spustowa 
9. Rewizja z otwieraną klapą 
10. Rewizja podnoszona 
 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z wy-
tycznymi producentów zastosowanych na budowie materiałów. 

4. Transport 
− Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
− Podczas transportu materiały i elementy do wykonywania robót pokrywczych powinny 

być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności oraz kontaktem z wo-
dą. 

− Przy transporcie blachy cynkowo-tytanowej naleŜy zapewnić wentylację w celu wy-
eliminowania tworzenia się wodorotlenku cynku (biała rdza) na powierzchni blachy 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wytyczne podstawowe 
− roboty moŜna wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –

15°C. 
− robót nie moŜna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 
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5.2. Obróbki blacharskie 
− obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, grubo-

ści obrabianego muru wraz z izolacją termiczną, przy uwzględnieniu wymagań doku-
mentacji projektowej 

− podczas produkcji i montaŜu obróbek z blachy naleŜy zwrócić uwagę na mecha-
niczną wytrzymałość powłoki. 

− po wykonaniu montaŜu usunąć z blachy zdejmowalną folię ochronną zabezpieczają-
cą przed zarysowaniem i zabrudzeniem powłokę właściwą 

− ewentualne usterki powłoki po montaŜu i transporcie moŜna zamalować zgodnie z 
instrukcją producenta blachy powlekanej. 

5.3. Rynny 
− rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 

arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
− powinny być łączone w złączach poziomych co 3 m na zakład szerokości min. 40mm 

elementami dylatacyjnymi; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
− rynny powinny być mocowane ocynkowanymi uchwytami, rozstawionymi w odstę-

pach nie większych niŜ 50 cm, 
− spadki podłuŜne rynien od 1 do 3 mm/m (moŜliwy jest poziomy, tj. bez spadków, 

montaŜ rynny tytanowo cynkowej wykonanej fabrycznie), regulować na uchwytach, w 
kierunku rur spustowych usytuowanych zgodnie z projektem, 

− spadek poprzeczny nie jest konieczny 
− zaleca się przewyŜszenie tylnej krawędzi rynny między 8 a 20 mm, aby zapobiec w 

razie cofania się wody wnikaniu jej do konstrukcji dachu  
− rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
− rynny zakańczać  

5.5. Rury spustowe 
− rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających dłu-

gości arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
− powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złą-

czach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej 
długości, 

− rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstę-
pach nie większych niŜ 3 m, 

− uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 
muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

− rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
Ŝeliwnej na głębokość kielicha. 

6. Kontrola jako ści 
− Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez produ-
centa ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
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− Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wy-
twórcy. 

− W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wy-
stawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami 
normy państwowej. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowia-
dają wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
− m2 pokrytej powierzchni, 
− mb wykonanych rynien lub rur spustowych. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
− sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 
− sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
− sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanaliza-
cyjnych. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności robót pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych 
obróbek blacharskich i 1 mb wykonanych rynien i rur spustowych. Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie obróbek blacharskich 
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− wykonanie rynien i rur spustowych 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-EN-988 Cynk i stopy cynku 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 1179 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny 
PN-EN 501 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-

bów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym pod-
łoŜu.  

PN-EN 516 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia umoŜliwiające 
chodzenie po dachu. Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wą-
skie. 

PN-EN 517 Prefabrykowane akcesoria dachowe. Dachowe haki zabezpie-
czające. 

PN-EN 612 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i 
wymagania. 

PN-EN 506 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyro-
bów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej 

PN-EN 1462 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 29454-1 Topniki do lutowania miękkiego. Klasyfikacja i wymagania. kla-

syfikacja, etykietowanie i pakowanie. 

10.2. Inne dokumenty 
Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.09a – ROBOTY TYNKARSKIE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 09a 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru cienkowarstwowych tynków zewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie cienkowarstwowych tynków zewnętrznych obiektu: 
− Tynki zewnętrzne – cienkowarstwowy tynk mineralny. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Tynk podkładowy 

2.1.1. Zakres stosowania 
Podkładowa masa tynkarska, przeznaczoną do przygotowania podłoŜa przed połoŜe-
niem cienkowarstwowych tynków mineralnych. Uniwersalny środek gruntujący do stoso-
wania na wszystkiej rodzaje podłoŜy (powierzchnie mineralne itp.). Przez okres 6 mie-
sięcy tynk podkładowy moŜe słuŜyć jako tymczasowa warstwa ochronna systemu ocie-
pleń (zanim naniesiona zostanie warstwa wykończeniowa z tynku cienkowarstwowego). 
Do zastosowania na zewnątrz budynku. 

2.1.2. Właściwo ści 
Gotową do uŜycia masa podkładowa, produkowana na bazie Ŝywic akrylowych i mączek 
kwarcowych. Jest środkiem gruntującym koloru białego. Zawartość kruszywa w podkła-
dzie nadaje zagruntowanej powierzchni chropowatość, która ułatwia nakładanie kolej-
nych warstw, a takŜe zwiększa powierzchnię połączenia tynku lub zapraw klejących z 
podłoŜem. Stosowanie masy tynkarskiej poprawia przyczepność oraz ogranicza moŜli-
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wość powstawania plam na powierzchni tynku cienkowarstwowego, tworzących się w 
wyniku niewłaściwego przygotowania podłoŜa lub jego właściwości.  
dane techniczne  
Przyczepność do betonu 1 MPa  
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +30°C 
Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,50 g/cm3  

2.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny 

2.2.1. Zakres stosowania 
Szlachetna mineralna zaprawa tynkarska o fakturze baranka 2,5 mm, przeznaczona do 
ręcznego wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych tynków cienkowarstwowych, wy-
magających malowania. Tynk do nakładania na warstwy zbrojone systemów izolacji 
cieplnej ścian zewnętrznych. 

2.2.2. Właściwo ści 
Produkowany na bazie białego cementu, wapna oraz kruszywa kwarcowego i marmuro-
wego o grubości do 2,5 mm – np. typu ATLAS SN-MAL 25 lub równowaŜny. W jego 
skład wchodzą równieŜ specjalne dodatki, które powodują, Ŝe jest plastyczny, łatwy w 
pracy oraz odznacza się dobrą przyczepnością do podłoŜa. Zawartość specjalnych mi-
krowłókien dodatkowo wzmacnia strukturę tynku. Aby uzyskać właściwą odporność tyn-
ku na warunki atmosferyczne wymagane jest pomalowanie go silikatową farbą elewacyj-
ną.  
dane techniczne  
Proporcje mieszanki 4,50÷5,50 l wody na 25 kg zapra-

wy 
Czas gotowości zaprawy do pracy 1,5 godziny 
Czas otwarty pracy ok. 20 minut 
Temperatura:  
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) 
w gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

wymagania wg PN-EN 998-1:2004  
Wytwarzana w zakładzie, zaprawa tynkarska jed-
nowarstwowa (OC), do stosowania wewnątrz i na 
zewnątrz. 

 

Reakcja na ogień klasa A2 s1 d0 
Przyczepność po wymaganych cyklach sezonowa-
nia 

: ≥0,5 N/mm2- FP:B 

Kategoria wytrzymałości na ściskanie CS II (od 1,5 do 5,0 N/mm2) 
Absorpcja wody kategoria W1 
Przepuszczalność wody badana po wymaganych 
cyklach sezonowania:  

≤1ml/cm2 po 48 godzinach 

Współczynnik przepuszczalności pary wodnej 15/35 
Współczynnik przewodzenia ciepła (wartość tabe- 0,93 W/mK 
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laryczna) 
Gęstość brutto w stanie suchym ≤ 1800 kg/m3 
Trwałość. Przyczepność po wymaganych cyklach 
sezonowania 

≥ 0,5 N/mm2- FP:B 

Trwałość. Przepuszczalność wody po wymaga-
nych cyklach sezonowania 

≤1 ml/cm2 po 48 godzinach 

3. Sprzęt 

3.1. Tynk podkładowy 
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜy-
ciu. 

3.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny 
Wiertarka z mieszadłem, paca stalowa i gładka paca z tworzywa sztucznego. Narzędzia 
naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜyciu. Trudne do usunięcia resztki zwią-
zanej juŜ zaprawy zmywa się środkiem np. typu ATLAS SZOP lub równowaŜnym. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy do wykonywania tynków powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

4.1. Tynk podkładowy 
Tynk podkładowy naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiader-
kach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić 
przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres 
przydatności do uŜycia masy wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na 
opakowaniu. 

4.2. Cienkowarstwowy tynk mineralny 
Zaprawę naleŜy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania 
tynku, w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami, wynosi do 12 miesięcy od daty 
produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

− Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

− W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

− Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
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− W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiąza-
nia i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Tynk podkładowy 

5.2.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność podkładu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, 
olejów, tłuszczów, wosku. Stare powłoki malarskie i tynkarskie o niedostatecznej przy-
czepności naleŜy usunąć. Przed przystąpieniem do prac naprawczych zaleca się zagrun-
tować podłoŜe emulsją np. typu ATLAS UNI-GRUNT lub równowaŜną. Nierówności i 
ubytki wypełnić stosując zaprawy klejące np. typu ATLAS STOPTER K-20 lub równo-
waŜną (w bezspoinowych systemach ociepleń).  

5.2.2. Przygotowanie masy 
Podkładowa masa tynkarska dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Nie wolno jej 
łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać. Po otwarciu wiaderka jego za-
wartość naleŜy przemieszać w celu wyrównania konsystencji.  

5.2.3. Sposób u Ŝycia 
Masę naleŜy rozprowadzić na przygotowanym podłoŜu (równomiernie na całej po-
wierzchni) przy pomocy wałka lub pędzla. Nie naleŜy układać masy w temperaturze po-
niŜej +5°C. Tynkowanie powierzchni mo Ŝna rozpocząć po całkowitym wyschnięciu masy, 
tj. po upływie ok. 4÷6 godzin od momentu jej naniesienia. Niniejsze informacje stanowią 
podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wyko-
nywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 

5.3. Cienkowarstwowy tynk mineralny 

5.3.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być stabilne równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność zaprawy, w tym w szczególności z kurzu, brudu, 
wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Stare powłoki malar-
skie i tynkarskie o niedostatecznej przyczepności naleŜy usunąć. Przed przystąpieniem 
do prac naprawczych zaleca się zagruntować podłoŜe emulsją np. typu ATLAS UNI-
GRUNT lub równowaŜną. Nierówności i ubytki wypełnić stosując zaprawę szpachlową 
np. typu ATLAS REKORD lub równowaŜną. Przed tynkowaniem, bez względu na rodzaj 
podłoŜa, naleŜy wykonać techniką malarską podkład z tynku podkładowego. 

5.3.2. Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie całej zawartości worka do pojemnika z odmie-
rzoną ilością wody (4,50÷5,50 l. na opak 25 kg) i wymieszanie mechaniczne, aŜ do uzy-
skania jednolitej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do pracy po upływie ok. 10 min. i 
po ponownym wymieszaniu, w trakcie którego moŜna wyregulować jej konsystencję od-
powiednio do warunków stosowania. Gotową zaprawę naleŜy wykorzystać w ciągu 1,5 
godziny. W trakcie pracy zaleca się co pewien czas przemieszać zaprawę w celu ujedno-
rodnienia konsystencji. 
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5.3.3. Sposób u Ŝycia 
Tynk naleŜy nanosić na przygotowane, zagruntowane podłoŜe w postaci równomiernej 
warstwy o grubości ziarna kruszywa, przy pomocy gładkiej pacy ze stali nierdzewnej. 
Nadmiar materiału naleŜy ściągnąć z powrotem do wiadra i przemieszać. Powstałą po-
wierzchnię zaciera się ruchami okręŜnymi przy uŜyciu pacy z tworzywa sztucznego. 
Czas otwarty pracy (pomiędzy naciągnięciem masy a zatarciem) zaleŜy od chłonności 
podłoŜa, temperatury otoczenia i konsystencji zaprawy. NaleŜy doświadczalnie (dla da-
nego typu podłoŜa i danej pogody) ustalić maksymalną powierzchnię moŜliwą do wyko-
nania w jednym cyklu technologicznym (naciągnięcie i zatarcie). Materiał naleŜy nakła-
dać metodą "mokre na mokre", nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed na-
ciągnięciem kolejnej. W przeciwnym razie miejsce tego połączenia będzie widoczne. 
Przerwy technologiczne naleŜy z góry zaplanować, na przykład: w naroŜnikach i zała-
maniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Tynkowaną powierzch-
nię naleŜy chronić, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania tynku przed bez-
pośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysy-
chania tynku zaleŜnie od podłoŜa, temperatury i wilgotności względnej powietrza, wynosi 
od ok. 12 do 48 godzin. Temperatura podłoŜa i otoczenia, podczas wykonywania prac i 
wysychania tynku powinna wynosić od +5°C do +25°C. Otynkowan ą powierzchnię nale-
Ŝy pomalować stosując silikatowe farby elewacyjne np. typu ATLAS ARKOL S lub rów-
nowaŜną. Jedynie malowanie farbą silikatową moŜna rozpocząć po wyschnięciu tynku, 
nie wcześniej jednak niŜ po upływie 48 godzin. 

6. Kontrola jako ści 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. i 5.3. W 
przypadku, gdy odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, pod-
łoŜe naleŜy oczyścić.. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej: 
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− nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 
m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomiesz-

czeniu, 
− poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.2. Przyczepno ść tynku do podkładu 
NaleŜy przeprowadzić poprzez oględziny zewnętrzne oraz opukiwanie miejsc budzących 
wątpliwości.  

8.2.3. Wady niedopuszczalne 
Niedopuszczalne są m.in. następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
− przekroczenie dopuszczalnego odchylenia powierzchni 
− widoczne łączenia na płaszczyźnie tynku wynikłe z przerw technologicznych 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanych tynków 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie tynku podkładowego 
− wykonanie tynków cienkowarstwowych, 
− pielęgnację i zabezpieczenie tynków w trakcie wykonywania robót 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa 

tynkarska 
PN-EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków zewnętrz-

nych i wewnętrznych. Tynki zewnętrzne 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
418/2006 

Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków 

Aprobaty ITB i wy- producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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tyczne 
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SST A.09b – ROBOTY TYNKARSKIE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 09b 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie tynków wewnętrznych obiektu: 
− tynki cementowo-wapienne wewnętrzne 
− gładzie gipsowe na ścianach 
− gładzie gipsowe na sufitach podwieszanych 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z 
rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Wymagania 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szcze-
gólności: 
− nie zawierać domieszek organicznych, 
− mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie:  

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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2.2.2. Zastosowanie 
− Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 
− Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
− Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem 

ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe tem-
peratura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ 
+5°C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które po-
winno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w 
zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.4. Gips szpachlowy 
Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom 
aktualnej normy państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 
− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – 

nie mniej niŜ 5 MPa 
− Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niŜ 2% masy spoiwa, 

a odsiew na sicie 1,0 mm – 0% 
− Początek wiązania po 30-60 min. 
− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – 

nie więcej niŜ 0,5 g 
− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń 

od wymagań normy 

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy do wykonywania tynków powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 
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5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 
− Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

− W przypadku nowo wznoszonych budynków, zaleca się przystąpienie do wykonywa-
nia tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po za-
kończeniu stanu surowego. 

− Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

− W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich środków zabezpieczających. 

− Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 

− W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiąza-
nia i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2. Przygotowanie podło Ŝy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 
− W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
− Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 
przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

− Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą lub zagruntować. 

5.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych i gładzi gi psowej 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy 
Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Pod-
czas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne: 
− w tynkach nienaraŜonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
− w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 

1:1:2. 

5.3.3. Gładź gipsowa  
Do przygotowania gładkiego podłoŜa pod malowanie naleŜy powierzchnię tynku wyszpa-
chlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgot-
ność podłoŜy gipsowych nie moŜe być większa niŜ 7% (wagowo), a pozostałych podłoŜy 
– 8%. 
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6. Kontrola jako ści 

6.1. Zaprawy 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dzien-
nika budowy 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i 
przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tyn-
kowych i okładzinowych. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w 
pkt. 5.2. W przypadku, gdy odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wy-
konania, podłoŜe naleŜy oczyścić, zmyć wodą i zagruntować. 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni  
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi 
od linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 
kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
− pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomiesz-

czeniu, 
− poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej po-

wierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

8.2.3. Wady niedopuszczalne 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoŜa, pilśni itp., 
− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności cena jednostkowa za 1 m2 wykonanego tynku. 
Cena obejmuje: 
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− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie tynków, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało-

ściowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy od-

biorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
388/2003 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt Tynki  

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.10 – ŚLUSARKA ALUMINIOWA 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 10 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej i okiennej. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie: 
− okien aluminiowych wraz z okapnikami 
− drzwi aluminiowych zewnętrznych i wewnętrznych 
− drzwi zewnętrzne do kotłowni zabezpieczone p.poŜ. 
− drzwi stalowych wewnętrznych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Elementy ślusarki  
Zastosowano drzwi i okna z aluminium oraz stalowe drzwi wewnętrzne do pomieszczeń. 

2.2. Powłoki malarskie 
Elementy ślusarki powinny być dostarczone na budowę pomalowane (malowanie prosz-
kowe) 

2.3. Szklenie 
Zaprojektowano szyby zewnętrzne zespolone ze szkła hartowanego i szkła bezpieczne-
go oraz Ŝaroodporne o wymaganej klasie odporności ogniowej w ścianach oddzielenia 
przeciwpoŜarowego. 
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2.3.1. Izolacja termiczna 
Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej. 

2.3.2. Klasa odporno ści ogniowej 
Zabezpieczenie p.poŜ. zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej 

2.4. Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposaŜone w okucia zamykające, zabezpieczające i 
uchwytowe zgodnie z dokumentacją. 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki wg PN-B-05000:1996. 

2.6. Badania na budowie 

2.6.1. Materiały 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptacje Inspektora Nadzoru. 

2.6.2. Elementy 
KaŜdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
− jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
− zgodności z projektem, 
− zgodności z atestem wytwórni, 
− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
− jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu, potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika bu-
dowy. 

2.7. Ślusarka aluminiowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okapnikami, okuciami, 
uszczelkami i powłokami anodowymi. 

2.7.1. Okapniki 
Aluminiowe malowane proszkowo w kolorze stolarki. Wykonane ze spadkiem 1÷3% 
umoŜliwiającym odprowadzenie wód opadowych w kierunku od fasady na zewnątrz bu-
dynku. 

2.7.2. Kształtowniki 
− Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 

755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 
− Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane 

lub skręcane na śruby. 
− Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-80/M-02138. 

2.7.3. Uszczelki i przekładki  
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
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− twardość Shor’a min. 35-40 
− wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa 
− odporność na temperaturę od –30 do +80°C 
− palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia 
− nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 
− trwałość min. 20 lat. 

2.7.4. Izolacja termiczna 
Współczynnik przenikania ciepła zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji pro-
jektowej. 

2.7.5. Klasa odporno ści ogniowej 
Zabezpieczenie p.poŜ. zgodnie z wymogami określonymi w dokumentacji projektowej 

2.8. Ślusarka stalowa 
Wbudować naleŜy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i po-
włokami antykorozyjnymi malowane. 

2.8.1. Kształtowniki 
− Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002. 
− Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
− Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy  

PN-80/M-02138. 

2.8.2. Uszczelki i przekładki  
Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom podanym w pkt. 
2.7.3. 

3. Sprzęt 
Do wykonania i montaŜu ślusarki moŜe być uŜyty dowolny sprzęt. 

4. Transport 

4.1. Wytyczne podstawowe 
− KaŜda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem 

lub odpowiednią normą. 
− Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi i za-

wilgoceniem. 
− Elementy mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone 

przed uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. 

4.2. Wytyczne szczegółowe 
Transport i pakowanie zgodnie z normą PN-B-05000:1996 

5. Wykonanie robót 

5.1. Kontrola przed monta Ŝem 
Przed rozpoczęciem montaŜu naleŜy sprawdzić: 
− prawidłowość wykonania ościeŜy i okapników, 
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− moŜliwość mocowania elementów do ścian, 
− jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 

5.2. Osadzanie 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z instrukcją producenta zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

5.3. Zakotwienie 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach lub elementach konstrukcyjnych 
budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 
lub kołków wstrzeliwanych. 

5.4. Uszczelnienie 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeŜem a ościeŜnicą lub ścianą 
tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Uszczelnienia wykonywać z elastycznej mrozoodpornej masy uszczelniającej. Uszczel-
nienia przegród przeciwpoŜarowych wykonać z elastycznej ognioodpornej masy 
uszczelniającej. 

5.5. Powłoki malarskie 
Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Badanie materiałów 
Badanie materiałów uŜytych na konstrukcję naleŜy przeprowadzić na podstawie załą-
czonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgod-
ność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 

6.2. Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno m.in. obejmować: 
− sprawdzenie wymiarów,  
− wykończenie powierzchni,  
− zabezpieczenie antykorozyjne,  
− zabezpieczenie p.poŜ. 
− połączeń konstrukcyjnych,  
− prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół odbioru. 

6.3. Badanie jako ści wbudowania 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spo-

ziomowania, 
− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeŜami, 
− sprawdzenie działania części ruchomych, 
− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
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Roboty podlegają odbiorowi. Z przeprowadzonych badań naleŜy sporządzić protokół od-
bioru. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest ilość m2 elementów zamontowanych wraz z uszczelnie-
niem. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakry-
ciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w pkt. 
5 i 6. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności wg projektu stanowi cena jednostkowa 
za 1 m2 wykonanej ślusarki. Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− montaŜ elementów ślusarki, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane. 

10.1. Normy 
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyj-

nych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 

badania i wymagania. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
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PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 
drzwiami szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania 

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z 
drzwiami szklone, klasy C. Wymagania i badania uzupełniające 

PN-EN 755-1:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyci-
skane. Warunki techniczne kontroli i dostawy. 

PN-EN 755-2:2001 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyci-
skane. Własności mechaniczne. 

PN-EN 755-9:2004 Aluminium i stopy aluminium. Pręty, rury i kształtowniki wyci-
skane. Część 9: Tolerancje wymiarów i kształtu kształtowników 

PN-80/H-97023 Ochrona przed korozją. Anodowe powłoki tlenkowe na alumi-
nium. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoprzepuszczalność 
PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Wymagania i 

klasyfikacja 
PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciąŜenia wiatrem. Metoda bada-

nia 
PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
PN-EN 1192 Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12217:2007 Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12219:2007 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, 

okien, Ŝaluzji i ścian osłonowych. Wymagania eksploatacyjne i 
klasyfikacja. 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12412-2:2005 Cieplne właściwości uŜytkowe okien, drzwi i Ŝaluzji – ramy 
PN-EN 130:1998 Okna. Uderzenie ciałem miękkim i cięŜkim. Metoda badania, 

wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja 
PN-EN 14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. 

Część 1: okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości dotyczących 
odpornościi ogniowej i/lub dymoszczelności 

PN-EN 14600 Drzwi, bramy i otwierane okna z właściwościami dotyczącymi 
odporności ogniowej i/lub dymoszczelności. Wymagania i klasy-
fikacja 

PN-EN ISO 12567-1 Cieplne właściwości uŜytkowe okien i drzwi. Kompletne okna i 
drzwi 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
343/1996 

Nawiewniki powietrza zewnętrznego do pomieszczeń  

Instrukcja ITB 
421/2006 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B: Roboty wykończeniowe. MontaŜ okien i drzwi balko-
nowych.  

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.11 – ROBOTY IZOLACYJNE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 11 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej w obiektach objętych 
przetargiem. 
− Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe posadzek budynku 
− Izolacja przeciwwodna fundamentów i konstrukcyjnych elementów podziemnych 
− Izolacja przeciwwodna ścian budynku do wysokości +0.30 m powyŜej poziomu posa-

dowienia posadzki 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Materiały do wykonywania izolacji przeciwwodny ch  
Do wykonania izolacji przeciwwodnych i wodoszczelnych przeciwwilgociowych zaleca 
się np. BOTAZIT MACH 3 lub równowaŜną – szybkoschnącą grubowarstwową powłokę 
bitumiczną. 

2.1.1. Dane techniczne 
Baza materiałowa masa bitumiczno-kauczukowa 
CięŜar właściwy 0,7 kg/dcm3 
Wartość pH ok. 9 
Odporność na temperaturę od –20 ºC do +70 ºC 
Temperatura obróbki od +5 ºC do +30 ºC 
WydłuŜenie przy zerwaniu 150 % 
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Wodoszczelność wg DIN 52123 1 mm 
Szerokość szczeliny 0,75 bar szczelna 
Maksymalna grubość warstwy 5 mm 
Czas na całkowite wyschnięcie 2 dni 
Zgodność Norma DIN 18195 cz. 4÷6 

2.1.2. Pakowanie, przechowywanie i transport 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB 
Nie naleŜy dopuszczać do przedostania się preparatu do wód gruntowych, wód po-
wierzchniowych bądź do kanalizacji. Nie moŜe podlegać obróbce wspólnie z odpadkami 
domowymi. W przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska, preparat naleŜy 
rozcieńczyć duŜą iliścią wody. Zebrać za pomocą materiału wiąŜącego ciecze (ziemia, 
piasek, trociny). 

2.2. Folia kubełkowa 
Przeznaczona do zastosowania jako izolacja przeciwwodna fundamentów i dodatkowa 
warstwa drenująca w systemach zabezpieczeń wodochronnych podziemnych części bu-
dynków np. IZOFLEX 400 lub o równowaŜnych parametrach. Folię  stosuje się równieŜ 
dla ochrony warstwy izolacyjnej ścian fundamentowych przed mechanicznymi uszkodze-
niami (ziemią lub instalacjami).  

2.1.1. Dane techniczne 
parametr jednostka warto ść określone według normy 
Gramatura g/m2 400 PN-EN 1849-2:2004 
Długość m 10 ; 20 ; 25 ; 30 PN-EN 1848-2:2003 

Szerokość m 
3 ; 2,5 ; 2,0 ; 1,5 ; 1,0 ;  
0,5 PN-EN 1848-2:2003 

Wytrzymałość na rozdzieranie 
gwoździem    
- wzdłuŜ N ≥ 250 PN-EN 12310-1:2001 
- w poprzek  ≥ 250  
Maksymalna siła rozciągająca    
- wzdłuŜ N/50mm ≥ 250 PN-EN 12311-2:2002 
- w poprzek  ≥ 200   

Wodoszczelność - 
wodoszczelna przy 
ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1928:2002 

Trwałość wodoszczelności po 
działaniu chemikaliów - 

wodoszczelna przy 
ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1847:2002 

   PN-EN 1928:2002 
Trwałość wodoszczelności po 
starzeniu sztucznym - 

wodoszczelna przy 
ciśnieniu 2 kPa PN-EN 1296:2002 

   PN-EN 1928:2002 
WydłuŜenie przy maksymalnej 
sile rozciągającej     
- wzdłuŜ % ≥ 15 PN-EN 12311-2:2002 
- w poprzek  ≥ 12  
Odkształcenie pod obciąŜeniem 
20 kN/m2 % ≤ 25 PN-EN 13967:2005(U) 
Reakcja na ogień - klasa F PN-EN 13501-1:2004 
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3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zgodnie z zale-
ceniami producentów zastosowanych na budowie materiałów. 

4. Transport 
Elementy do transportu naleŜy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę moŜliwości przy uŜy-
ciu palet lub jednostek kontenerowych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
− Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciąŜenia. 
− Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
− NaleŜy usunąć wystające części zaprawy a odsadzki fundamentowe oczyścić z ziemi 

i gruzu. 
− Wystającą izolację poziomą naleŜy krótko obciąć a ostre krawędzie fazować. 
− NaroŜa wewnętrzne naleŜy wyokrąglić zaprawą mineralną BOTACEM M 03 
− Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna być nie niŜsza niŜ 5°C. 

5.1.2. Wykonanie izolacji 
Powłokę izolacyjną nakładamy na zewnętrzne powierzchnie izolowanych elementów bu-
dowli. Powierzchnię naleŜy zagruntować BOTAZITEM BE 901 rozcieńczonym wodą w 
stosunku 1:5. 
Na powierzchniach porowatych wymagane jest wykonanie szpachlowania wypełniające-
go przy uŜyciu BOTAZIT MACH 3. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nanosić właści-
wą warstwę izolacji. NaleŜy zwrócić uwagę by kaŜda z warstw całkowicie wyschła przed 
naniesieniem następnej.  

5.1.3. Zabezpieczenie izolacji na ścianach fundamentowych 
Izolację obłoŜyć warstwą ochronną, która moŜe być nanoszona dopiero po dostatecznym 
wyschnięciu uszczelnienia. Jako warstwy ochronne stosuje się płyty termoizolacyjne a w 
przypadku ich braku płyty drenaŜowe z folią poślizgową po stronie uszczelnienia. 

5.2. Folia kubełkowa 
Folię  układa się w zastosowaniach pionowych - wytłoczeniami (kubełkami) w stronę mu-
rów, a w zastosowaniach poziomych - wytłoczeniami do dołu. 
W czasie układania kolejne pasma łączy się na zakłady. StoŜkowy kształt wytłoczeń uła-
twia to łączenie, poniewaŜ stoŜki na zakładach łatwo wchodzą jeden w drugi precyzując 
połączenie pod wpływem nawet niewielkiego nacisku. W zastosowaniach pionowych za-
kłady pionowe (połączenia boczne) muszą zachodzić na 3-5 rzędów stoŜków, a zakłady 
poziome (połączenia góra - dół) mogą być mniejsze: 2-4 rzędy. Przy czym mniejsze war-
tości zakładów stosuje się gdy łączenie wspomagane jest klejem lub samoprzylepną ta-
śmą dwustronną (np. butylową) a większe w połączeniach bez kleju lub taśmy. Orienta-
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cyjnie: 3 stoŜki to zakład wielkości ok.10cm; 5 stoŜków - 15cm a 10 stoŜków - to zakład 
30cm. Podstawowy zakład bez kleju to 15cm. 
Mocowanie jest potrzebne tylko na etapie układania i stanowi element pomocniczy, po-
niewaŜ folia  po zabudowaniu jest przysypana gruntem.  
Folia  moŜe być mocowana dyblami, śrubami lub gwoździami t.j. specjalnymi z odpo-
wiednią podkładką (specjalnie przeznaczone do tego celu łączniki np. IZOFIX lub o rów-
nowaŜnych parametrach).  
Po zasypaniu wykopu wystający brzeg folii moŜe być ucięty 30 cm powyŜej poziomu 
gruntu. Górna krawędź folii musi być wykończona specjalnym profilem zamykającym 
tzw. listwą wykończeniową. 
Z powodu zagroŜenia powstania zwilgocenia wodą rozpryskową oraz tworzenia się kałuŜ 
wzdłuŜ ściany budynku powinno się ułoŜyć pas Ŝwiru o szerokości ok. 50cm i głębokości 
20cm. 
 

6. Kontrola jako ści 
− Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez produ-

centa przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

− Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających 
przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

− Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z do-
kumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeŜeń, co do zgodności materia-
łu z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zba-
dany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

− Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

− Nie naleŜy stosować równieŜ materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyj-
nym). 

− Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru 
i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem innych robót wykoń-
czeniowych.  
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty: 
− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
− protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
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− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1m2 wykonanej izolacji. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− oczyszczenie podłoŜa, 
− wykonanie izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13967:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych 

ii kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części 
podziemnych. 

PN-EN 13956:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do pokryć dachowych. 

PN-EN 13984:2006 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych 
i kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej. 

DIN 18195 cz.4 Uszczelnienia budowli. Wilgoć z gruntu i nie spiętrzona woda 
infiltracyjna (przesączająca się) na płycie fundamentowej i ścia-
nach 

DIN 18195 cz.5 Uszczelnienia budowli. Woda nie napierająca (bez ciśnienia) na 
powierzchniach stropów i w pomieszczeniach wilgotnych 

DIN 18195 cz.6 Uszczelnienia budowli. Spiętrzona woda infiltracyjna i woda na-
pierająca (pod ciśnieniem) z zewnątrz. 
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10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
408/2005 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 
Izolacje wodochronne części podziemnych budynków.  

Instrukcja ITB 
407/2005 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 
Izolacje wodochronne pomieszczeń  

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producentów zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.12 – SUFITY PODWIESZANE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 12 
1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru systemowych sufitów podwieszanych z suchych tynków. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie: 
− sufity podwieszane z płyty GKB i GKBI na ruszcie metalowym 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały. 

2.1. Profile stalowe 
Sufity obniŜone podwiesza się na ruszcie z profili sufitowych CD 60 w konstrukcji krzy-
Ŝowej, z uŜyciem wieszaków i łączników stalowych. Do ścian mocuje się profil przy-
ścienny UD 30 
Profile powinny posiadać Aprobatę Techniczna ITB lub powinny być ujęte w Aprobacie 
Technicznej na zestaw wyrobów. NaleŜy stosować profile dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2. Wieszaki i ł ączniki stalowe 
W sufitach budynków uŜyteczności publicznej zalecane jest stosowanie wieszaków no-
niuszowo - obrotowych, gwarantujących największą nośność i trwałość w poŜarze. Nale-
Ŝy stosować łączniki dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownic-
twie. 

2.3. Płyty gipsowo-kartonowe  
W sufitach podwieszonych, jako okładziny, powinny być stosowane płyty gipsowo-
kartonowe rodzaju: GKB lub GKBI grubości 12,5 mm wg PN-B-79405: 1997 "Płyty gip-
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sowo-kartonowe". NaleŜy stosować płyty gipsowo-kartonowe dopuszczone do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Płyta rodzaju GKB jest płytą gipsowo-
kartonową zwykłą wykonaną z zaczynu gipsowego i obłoŜona kartonem. Płyta rodzaju 
GKBI jest płytą impregnowaną wykonaną z zaczynu gipsowego z dodatkiem środka hy-
drofobowego i obłoŜona kartonem – posiada podwyŜszoną odporność na wilgoć – naleŜy 
ją stosować w pomieszczeniach wilgotnych. 

2.4. Wkręty 
NaleŜy stosować systemowe metalowe blachowkręty TN 25 dla płyt o grubości 12,5 i 15 
mm. Profil przyścienny UD 30 mocuje się za pomocą systemowych metalowych kołków 
szybkiego montaŜu. Zabezpieczeniem antykorozyjnym blachowkrętów moŜe być fosfa-
towanie lub ocynkowanie. 

2.5. Masy szpachlowe 
Do wykonywania połączeń między płytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroŜnych i 
uszczelnień na obwodzie przegród ogniochronnych powinny być stosowane gipsowe 
masy szpachlowe zgodne z wymaganiami PN-B-30042: 1997 "Gips szpachlowy, gips 
tynkarski i klej gipsowy" lub inne posiadające stosowną Aprobatę Techniczną ITB. Nale-
Ŝy stosować masy szpachlowe dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie.  

2.6. Taśmy spoinowe (ta śmy zbrojone) 
Do wzmacniania spoin między płytami gipsowo-kartonowymi powinny być stosowane 
taśmy spoinowe z włókna szklanego w postaci flizeliny lub siatki.  

2.7. Pakowanie 
Wyroby wchodzące w skład zestawu do wykonywania sufitu powinny być dostarczane w 
oryginalnych opakowaniach Producenta, zabezpieczających je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. 
Do kaŜdego opakowania powinna być dołączona informacja zawierająca co najmniej 
następujące dane: 
− Nazwę i symbol wyrobu 
− Nazwę i adres zakładów produkcyjnych 
− Masę netto lub liczbę sztuk 
− Datę produkcji lub numer partii produkcyjnej 
− Warunki przechowywania i transportu 
− Podstawowe warunki stosowania, z uwzględnieniem warunków bhp i ochrony środo-

wiska 
− Numer PN lub Aprobaty Technicznej ITB 
− Numer dokumentu dopuszczającego do obrotu i stosowania w budownictwie 
− Znak budowlany  

3. Sprzęt 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Podczas 
transportu materiały i elementy do wykonywania okładzin powinny być zabezpieczone 
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przed uszkodzeniami lub utratą stateczności zgodnie z instrukcją transportowania opra-
cowaną przez Producenta. Instrukcja powinna uwzględniać wymagania polskich przepi-
sów, obowiązujących przy przewoŜeniu wyrobów objętych specyfikacją. 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze powinien 
być spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety 
naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej 
długości, nakładanych jeden na drugi. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warunki przyst ąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania sufitów podwieszonych i okładzin z płyt gipsowo-
kartonowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instala-
cyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe. 
Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gru-
zu i odpadów. 
Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜ-
szej niŜ +15°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 10°C, a wil-
gotność względna powietrza nie moŜe przekroczyć 60%. Pomieszczenia powinny być 
suche i dobrze przewietrzone. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha. 

5.1. Wyznaczenie poziomu sufitu 
MontaŜ rozpocząć od wyznaczenia poziomu sufitu na ścianach okalających i konstrukcji 
drewnianej zgodnie z dokumentacją projektową. Do wyznaczenia linii przenikania płasz-
czyzny sufitu na ścianach okalających najlepiej uŜyć niwelatora laserowego lub poziomi-
cy wodnej tzw. szlauchwagi. Po punktów o tej samej wysokości, rysuje się linie łączące 
za pomocą sznura z barwnikiem proszkowym. Pod linią mocuje się do ścian profil przy-
ścienny UD 30 za pomocą kołków szybkiego montaŜu. Następnie wyznacza się na sufi-
cie linie przebiegu profili i oznacza się na nich punkty mocowania. 

5.2. Wyznaczenie rozmieszczenia elementów instalacj i 
Przed mocowaniem wieszaków i profili naleŜy wyznaczyć miejsca montaŜu na suficie 
elementów instalacji (opraw oświetleniowych, nawiewów wentylacyjnych itp.) zgodnie z 
dokumentacją projektową. Kolizje profili z elementami instalacji nie są dopuszczalne. 

5.3. Mocowanie wieszaków i profili 
Mocowanie wieszaków naleŜy przeprowadzać zawsze za pomocą dybli metalowych. 
Profile główne układa się końcami na profilach przyściennych z przeciwległych ścian i 
wpina się je w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje się od spodu po-
przecznie przy pomocy łączników krzyŜowych profile nośne wsuwając ich końce w profile 
przyścienne. Aby zmniejszyć zuŜycie profili CD 60 moŜna je sztukować za pomocą łącz-
ników wzdłuŜnych. Nie wolno sztukować profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. 
Jeden profil nie powinien składać się z więcej niŜ dwóch odcinków.  
Odstępy pomiędzy profilami głównymi nie powinny być większe niŜ 40 cm. Dopuszcza 
się zwiększenie ich rozstawy jedynie w przypadku konieczności wyeliminowania kolizji z 
elementami instalacyjnymi (np. oprawy oświetleniowe, wywiewy wentylacyjne itp.). 
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5.4. Monta Ŝ suchych tynków 

5.1.1. Cięcie płyt 
Płyty gk mogą być przecinane mechaniczne piłą tarczową o średnicy 150÷200 mm poru-
szanej z szybkością około 2700 obr/min lub ręcznie piłą stolarską, tzw. rozpłatnicą albo 
ostrym noŜem. Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb. 

5.5.2. Płyta GKF 
Do zmontowanej konstrukcji nośnej przykręca się płyty gipsowo-kartonowe poprzecznie 
do kierunku przebiegu profili nośnych (profile są prostopadłe do osi płyt). Połączenia płyt 
z długości muszą znaleźć się zawsze na profilu i być przesunięte w sąsiednich pasach 
co najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubości mniejszej niŜ 15 mm jest niedozwolone. 
Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki, by długie spoiny były równole-
głe do głównego kierunku padania światła. Rozstaw wkrętów wynosi 15 cm w warstwie 
zewnętrznej. 

5.5.3. Spoinowanie 
Styki płyt wszystkich warstw sufitu muszą być spoinowane systemową gipsową masą 
szpachlową, zaś styki ostatniej warstwy muszą być dodatkowo zbrojone taśmami z 
włókna szklanego (niedopuszczalne jest stosowanie gotowych mas szpachlowych oraz 
taśmy papierowej).  
W przypadku spoinowania obłoŜonych kartonem krawędzi półokrągłych płyt gipsowo-
kartonowych (krawędzi typu KPO - wg PN-79905 (HRAK - wg DIN 18180) lub typu 
KPOS - wg PN-79905 (HRAK - wg DIN 18180)) moŜna je spoinować bez uŜycia taśmy, 
pod warunkiem zastosowania specjalnej masy szpachlowej przeznaczonej do spoinowa-
nia bez taśmy spoinowej. Wszystkie szczeliny występujące na całym obwodzie ściany 
naleŜy wypełnić gipsową masą szpachlową.  

5.5. Schematy monta Ŝowe sufitu 

 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 98 z 128 

 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 99 z 128 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Wymagania podstawowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste. Powinny 
być zachowane wszelkie wymagania określone dokumentacją projektową, specyfikacją i 
wytycznymi producenta zastosowanego wyrobu budowlanego. 

6.2. Prawidłowo ść wykonania powierzchni i kraw ędzi 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome. Kąty 
dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być zgod-
ne z kątami przewidzianymi w dokumentacji. Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego 
tynku powinny być prostoliniowe. 
dopuszczalne odchylenia  
Odchylenie powierzchni suchego tynku od 
płaszczyzny i odchylenia od linii prostej 

Nie większe niŜ 2 mm i w liczbie nie więk-
szej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 
2 m 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kie-
runku poziomego 

Nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie 
więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni, 
ograniczonej ścianami, belkami itp. 

Odchylenie przecinających się płaszczyzn 
od kąta przewidzianego w dokumentacji 

Nie większa niŜ 2 mm 

6.3. Wady i uszkodzenia powierzchni 
Suche tynki nie powinny wykazywać następujących wad i uszkodzeń: 
− dziur, załamań i pęknięć płyt 
− zdarcia lub naderwania licowego kartonu 
− częściowego rozmycia masy gipsowej w płytach 
− rozwarstwiania się płyt 
− gnicia kartonu lub wykwitów pleśni 
− zacieków na kartonie 
− odspojenia lub odpadania płyt od podłoŜa 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 wykonanej ściany. Ilość robót określa się na pod-
stawie przedmiaru robót do projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji 
− materiałów 
− podłoŜy 
− prawidłowości zamocowania płyt i wykończenia w stykach, naroŜnikach, obrzeŜach 

oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
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− załączonych dokumentów oraz czy wystarczają one do stwierdzenia zgodności uŜy-
tych materiałów z ustalonymi wymaganiami 

Odbiór cało ści robót  
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w OST. 
Podstawę płatności robót pokrywczych stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wykonanego 
pokrycia dachu, i 1 m2 wykonanych obróbek blacharskich. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie ścian p.poŜ. 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe 
PN-B-30042 Spoiwo gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-EN 13964 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań. 
PN-EN 1364-2 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 

Sufity 
PN-B-02875 Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. Metoda badania odpor-

ności ogniowej i skuteczności ogniochronnej sufitów podwie-
szonych 

10.2. Inne dokumenty 
Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

Producenta wyrobów budowlanych wchodzących w skład sufitu 
podwieszanego 
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SST AK.13 – ROBOTY GLAZURNICZE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 13 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót glazurniczych na ścianach. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie następujących robót okładzinowych:, 
− ściany wewnętrznych pomieszczeń mokrych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Płytka ścienna 

2.1.1. Zakres stosowania 
Wewnętrzne ściany pomieszczeń mokrych 

2.1.2. Właściwo ści 
typ płytka ceramiczna GL (szkliwiona) 
metoda produkcji B (prasowane na sucho) 
gatunek I 
wymiar modularny 15x15 cm 
grupa nasiąkliwości wodnej Ia (<0,5%) 

2.2. Kompozycje klej ące 
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
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2.2.1. Przeznaczenie 
NaleŜy zastosować specjalistyczną zaprawę klejącą przeznaczoną do przyklejania 
ściennych i podłogowych płytek ceramicznych (glazura, terakota, klinkier, gres) oraz nie-
nasiąkliwych płytek cementowych, betonowych i z kamienia naturalnego – np. ATLAS 
MIG lub o równowaŜnych parametrach. Zaprawa do stosowania w przypadkach, gdy ko-
nieczne jest szybkie wykonanie i przekazanie do uŜytkowania okładziny ceramicznej. 
PodłoŜe dla zaprawy mogą stanowić: tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy, 
beton, gazobeton, jastrych cementowy bądź anhydrytowy oraz surowe powierzchnie wy-
konane z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź 
wapienno-piaskowych. Zaprawa do uŜytku wewnątrz i na zewnątrz budynku, stosując 
warstwę o grubości 2÷5 mm. 

2.2.2. Właściwo ści 
Gotowa, sucha mieszanka najwyŜszej jakości spoiwa cementowego, kruszyw i środków 
modyfikujących. Zaprawa o dobrej plastyczności oraz przyczepności do róŜnego rodzaju 
materiałów budowlanych. Szybki czas wiązania zaprawy pozwalający na uŜytkowanie 
okładziny (wchodzenie na nią i spoinowanie) juŜ po około 4 godzinach od przyklejenia 
płytek. Zgodny z zaleceniami, optymalny dobór konsystencji i grubości warstwy sklejenia 
(dla danych warunków stosowania zaprawy) eliminuje efekt spływu świeŜo przyklejonej 
płytki. Zaprawa mrozo- i wodoodporna. 

2.2.3. Parametry techniczne 
Proporcje mieszanki ok. 0,22 l wody na 1 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 1 godziny, 
Czas otwarty pracy min. 30 minut 
Czas korygowania płytki 10 minut 
Temperatura   
przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury w trakcie uŜyt-
kowania 

od -20°C do +60°C 

UŜytkowanie posadzki (moŜliwość ruchu 
pieszego) 

po 4 godzinach 

Spoinowanie  po 4 godzinach 
Min. grubość warstwy zaprawy 2 mm 
Max. grubość warstwy zaprawy 5 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w 
gotowej masie wyrobu  

≤ 0,0002 %. 

  
CE 05 PN-EN 12004:2002/A1:2003 
Cementowa zaprawa szybkowiąŜąca, o zmniejszonym spływie i wydłuŜonym czasie 
otwartym Typ C1FTE 

początkowa  
Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) 
wczesna (po czasie nie dłuŜszym niŜ 24 h)  
Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) 

Przyczepność przy rozciąganiu 

po starzeniu termicznym  
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Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) 
po zanurzeniu w wodzie  
Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) 
po cyklach zamraŜania i odmraŜania  
Typ C1FTE (≥ 0,5 N/mm2) 

Czas otwarty – przyczepność po czasie 
otwartym nie krótszym niŜ 30 minut 

C1FTE 
(≥ 0,5 N/mm2) 

Spływ C1FTE 
(≤ 0,5 mm) 

2.3. Zaprawy do spoinowania 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13888 oraz odpo-
wiednich aprobat technicznych. 
NaleŜy stosować zaprawę do fugowania przeznaczoną do barwnego wypełniania spoin o 
szerokości 2÷6 mm, w ściennych i podłogowych okładzinach wykonanych z: płytek ce-
ramicznych (glazura, terakota, gres), płytek z kamienia naturalnego i aglomeratów ka-
miennych oraz płytek betonowych i mozaiki ceramicznej. Do stosowania w pomieszcze-
niach suchych, wilgotnych i mokrych, na tarasach, balkonach i elewacjach budynków. 
Zaprawa do wypełniania spoin w nowych okładzinach oraz do uzupełniania lub wymiany 
fug w okładzinach odnawianych, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 

2.3.1. Właściwo ści 
Sucha mieszanka najwyŜszej jakości spoiwa cementowego, specjalnie wyselekcjonowa-
nych kruszyw, wypełniaczy, barwników oraz dodatków modyfikujących. Zaprawa o ni-
skiej nasiąkliwości oraz wysokiej elastyczności, wytrzymałości i przyczepności. Odporna 
na spękania, zarysowanie, ścieranie oraz odspojenie od płytek. UmoŜliwia łatwe i szyb-
kie wypełnienie spoin i nie powoduje przy tym zarysowania powierzchni płytek. Szeroka 
oferta barw. Wyrób mrozo- i wodoodporny. 

2.3.2. Parametry techniczne 
Proporcje mieszanki 0,30÷0,33 l wody na 1 kg zaprawy 
Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 godziny 
Temperatura przygotowania zaprawy od +5°C do +25°C 
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury od -20°C do +60°C 
UŜytkowanie posadzki po 24 godzinach 
Gęstość zaprawy w stanie suchym ok. 1,2 kg/dm3 
Min. szerokość spoiny 2 mm 
Max. szerokość spoiny 6 mm 
Zawartość rozpuszczalnego chromu (VI) w 
gotowej masie wyrobu 

≤ 0,0002 % 

  
PN-EN 13888:2004  
Cementowa zaprawa do spoinowania o podwyŜszonych parametrach: o wysokiej od-
porności na ścieranie i zmniejszonej absorpcji wody. 
KlasaCG2  ArW 
Wytrzymałość na zginanie ≥3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie ≥15 N/mm2 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 104 z 128 

Skurcz ≤ 2 mm/m 
Odporność na ścieranie ≤ 1000 mm3 
Absorpcja wody   
po 30 min  ≤ 2g 
po 240 min  ≤ 5g 

3. Sprzęt 
Komplet narzędzi to: pojemnik do mieszania zaprawy, wiertarka z mieszadłem, paca sta-
lowa gładka i zębata, poziomnica lub łata, gumowy młotek, maszynka do cięcia glazury, 
ołówek, miarka, krzyŜyki dystansowe. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia 
oczyścić czystą wodą. Do czyszczenia narzędzi ze stwardniałej juz zaprawy uŜywać spe-
cjalistycznego środka. 

4. Transport 
Klej naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w warunkach 
suchych (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przechowywania zaprawy 
w warunkach zgodnych z podanymi wymaganiami (okres trwałości) wynosi 12 miesięcy 
od daty produkcji, umieszczonej na opakowaniu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe musi być równe, suche i nośne. NaleŜy oczyścić je z warstw mogących osłabić 
przyczepność kleju, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, słabo 
przylegających powłok malarskich. Nierówności podłoŜa, które uniemoŜliwiają zastoso-
wanie prawidłowej grubości warstwy kleju (2 ÷ 5 mm), skorygować, uŜywając materiałów 
zalecanych do tego typu prac. Nadmierną chłonność podłoŜa zredukuj, stosując emulsję 
gruntującą. Płyty OSB i drewnopochodne oraz podłoŜa trudne do oczyszczenia lub po-
siadające bardzo niską chłonność naleŜy pokryć masą podkładową. W razie wątpliwości 
dotyczących nośności podłoŜa (np. gdy jest ono pokryte niemoŜliwymi do usunięcia war-
stwami klejów lub farb), wykonać następującą próbę przyczepności. Przykleić płytkę i po 
48 godzinach spróbować odrywać ją ręką. Jeśli klej wraz z płytką odchodzi od podłoŜa, 
oznacza to, iŜ wymaga ono lepszego przygotowania. Do wykonywania okładziny moŜna 
przystąpić po wyschnięciu środka gruntującego. Temperatura podłoŜa i otoczenia w 
trakcie prac powinna wynosić od +5 do +25°C. 

5.2. Przygotowanie zaprawy 
Gotową, suchą mieszanką spoiwa cementowego, kruszyw oraz specjalnie dobranych 
dodatków modyfikujących wsypać do naczynia z odmierzoną ilością wody, w proporcji 
wg instrukcji producenta i mieszać, aŜ do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 
wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do uŜy-
cia po upływie 5 minut (czas dojrzewania) i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
masę wykorzystać w ciągu max. 4 godzin (Ŝywotność). Klej przygotować w temperaturze 
od +5 do +25°C. 

5.3. Przyklejanie płytek 
Na podłoŜe nanieść warstwę zaprawy gładką paca stalową, a następnie wyprofilować ją, 
uŜywając pacy zębatej. Wykonując okładzinę podłogową, klej nanieś w takiej ilości, aby 
po dociśnięciu płytki znajdował się on pod całą jej powierzchnią, a jego nadmiar został 
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wyciśnięty wzdłuŜ wszystkich jej krawędzi. W przypadku okładzin ściennych, po doci-
śnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem powinna być równomierna i moŜliwie jak 
największa (min. 2/3 wielkości płytki). W zaleŜności od parametrów podłoŜa i otoczenia, 
po rozprowadzeniu zaprawy, zachowuje ona właściwości klejące przez ograniczony 
czas. NałoŜyć klej na taką powierzchnię, aby móc przykleić do niej płytki przed upływem 
20 minut (czas otwarty). Aby sprawdzić, czy moŜliwe jest jeszcze przyklejanie płytek, 
wykonać test. Dotknąć palcami nałoŜonej na podłoŜe zaprawy. JeŜeli klej pozostaje na 
nich, moŜna jeszcze przyklejać płytki. Gdy palce są czyste, naleŜy usunąć tę warstwę 
kleju i nanieść nową. Układać płytki na wyprofilowanej warstwie kleju i dociskać je do 
podłoŜa. PołoŜenie płytki moŜna nieznacznie zmieniać przez około 20 minut od momentu 
jej dociśnięcia (korygowalność). W trakcie wykonywania prac, na bieŜąco usuwać ze 
spoin nadmiar kleju pojawiającego się przy dociskaniu płytek – ułatwi to późniejsze fu-
gowanie. Spoinowanie okładziny i uŜytkowanie posadzki moŜna rozpocząć dopiero po 
stwardnieniu zaprawy, jednak nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od przyklejenia płytek. 
Wytrzymałość uŜytkową klej osiąga po upływie 3 dni. 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Kontrolą bieŜącą będą objęte: 
− zgodność z dokumentacją techniczną projektową, 
− certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych materiałów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− przyczepności płytek do podłoŜa, 
− wyglądu, szerokość i równoległość spoin na powierzchni płytek, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, spoin. 
Odbiór izolacji i płytek poprzez wpisy do dziennika budowy. 
W czasie kontroli jakości naleŜy równieŜ oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót 
i wykonywanych elementów. 

6.2. Dopuszczalne odst ępstwa 
− odchylenie podkładu na ścianach pod licowanie płytkami nie moŜe przekraczać 5mm 

na długości łaty 2,00m, 
− odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie moŜe przekraczać 2mm 

na długości łaty 2,0m, 
− odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie więcej niŜ 2mm na odcinku 2,0 m, 
− przebieg i wypełnienie spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 1 mm. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni wraz z przygotowaniem do glazurowania 
podłoŜa, ustawieniem i rozebraniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska pra-
cy. Ilość robót określa się na podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian za-
aprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 
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8.1. Odbiór podło Ŝa 
− Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania.  
− PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnie-

nie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  

− PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.1. 
− JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy pod-

łoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót glazurniczych 

8.2.1. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polegające na stwierdzeniu równomiernego rozło-
Ŝenia płytek i zgodności ze wzorcem producenta. 

8.2.2. Sprawdzenie przyczepno ści do podło Ŝa 
Sprawdzenie przyczepności do podłoŜa polegają na próbie poderwania ostrym narzę-
dziem płytki od podłoŜa. 

8.3. Odbiór cało ści robót 
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności robót glazurniczych stanowi cena jednostkowa za 1 m2 wyoknanych 
robót. 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie okładzin ceramicznych, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 
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10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-EN 14411 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 

znakowanie 
PN-B-12030 
PN-B-12030/Az1 

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, prze-
chowywanie i transport 

PN-EN ISO 10545-1 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

jakości powierzchni 
PN-EN ISO 10545-16 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie małych róŜnic barwy. 
PN-EN 13888 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania technicz-

ne. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne. 
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SST AK.14 – ROBOTY MALARSKIE 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 14 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót malarskich elewacji, tynków wewnętrznych i istniejących ele-
mentów metalowych. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu wykonanie następujących robót malarskich: 
− tynków zewnętrznych elewacji budynku 
− tynków wewnętrznych pomieszczeń uŜytkowych 
− tynków wewnętrznych pomieszczeń uŜytkowych mokrych (łazienki, umywalnie, prze-

bieralnie, pokój socjalny, kotłownia) 
− elementów metalowych 

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Farba silikatowa 

2.1.1. Zakres stosowania 
Elewacyjna farba silikatowa przeznaczona do malowania podłoŜy mineralnych takich, jak 
tynki cementowe, cementowo-wapienne oraz cienkowarstwowe tynki mineralne. SłuŜy 
równieŜ do malowania surowych powierzchni wykonanych z betonu, a takŜe cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-
piaskowych. Mineralne tynki cienkowarstwowe, np. typu ATLAS CERMIT SN-MAL lub 
równowaŜne, moŜna malować farbą silikatową np. typu ATLAS ARKOL S lub równowaŜ-
na, juŜ na trzeci dzień od ich połoŜenia. Malowanie innych z wymienionych wyŜej podło-
Ŝy dopuszczalne jest po ich wyschnięciu, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowa-
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nego wyrobu budowlanego. Farba do stosowania na zewnątrz oraz wewnątrz budynków 
(na ścianach i sufitach). 

2.1.2. Właściwo ści 
Najnowszej generacji farba silikatowa, wykonana na bazie potasowego szkła wodnego z 
dodatkiem wysokiej jakości wypełniaczy i środków chemicznych. Farba reaguje che-
micznie z podłoŜem w procesie silifikacji, wnikając w jego strukturę. Tworzy powłokę ma-
tową, gładką, bez zmarszczeń i spękań, odporną na zabrudzenia. Jest paroprzepusz-
czalna, zapewnia swobodny transport pary wodnej i oddawanie wilgoci przez materiał, 
na którym farba została zastosowana. Dodatki hydrofobowe chronią malowane podłoŜe 
przed wilgocią przenikającą z zewnątrz. Farba o bardzo dobrych właściwościach kryją-
cych i doskonale oddająca fakturę malowanych powierzchni. Farba odporna na zwie-
trzenie, opady atmosferyczne oraz wszelkie rodzaje agresywnych składników zawartych 
zarówno w podłoŜu, jak i w środowisku naturalnym. 
dane techniczne  
Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 
Dobowa przepuszczalność pary wodnej przez po-
włokę 

79 g/m2 

Temperatura podłoŜa i otoczenia w trakcie prac od +5°C do +25°C 
Odporność na temperatury w trakcie uŜytkowania do 60°C 
Gęstość wyrobu ok. 1,5 g/cm3 

2.2. Grunt pod farby silikatowe 

2.2.1. Zakres stosowania 
Preparat silikatowy przeznaczonym do gruntowania podłoŜy pod farby silikatowe np. 
ATLAS ARKOL SX lub równowaŜny. Do gruntowania wszelkich podłoŜy mineralnych 
takich, jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, cienkowarstwowe tynki mineralne, 
beton oraz do surowych powierzchni wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych 
tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno-piaskowych. MoŜe równieŜ słuŜyć do 
rozcieńczania farby silikatowej typu ATLAS ARKOL S stosowanej do warstw podkłado-
wych. Preparat do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

2.2.2 Właściwo ści 
Silikatowy preparat gruntujący produkowany na bazie potasowego szkła wodnego. Jego 
działanie polega na wzmocnieniu i wyrównaniu chłonności podłoŜa oraz zwiększeniu 
przyczepności farby silikatowej. Warstwa preparatu po wyschnięciu jest przezroczysta. 
Grunt o właściwościach hydrofobowych. Preparat niepalny, do stosowanie zewnętrznego 
lub w pomieszczeniach bez okien.  
dane techniczne  
Temperatura podłoŜa i otoczenia od +5°C do +30°C 
Odporność na temperatury do +60°C 
Gęstość preparatu ok. 1,1 g/cm3 
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2.3. Farba lateksowa 

2.3.1. Zakres stosowania 
Przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biu-
rowych oraz uŜyteczności publicznej. Nadaje się do pokrywania powierzchni uprzednio 
malowanych oraz powierzchni niemalowanych, w szczególności takich jak tynk, beton, 
tapety z tkanin, płyty pilśniowe, płyty wiórowe, okładziny tynkowe i materiały podobnego 
typu po uprzednim zagruntowaniu. 

2.3.2. Właściwo ści 
Wodorozcieńczalna, półmatowa farba lateksowa wysokiej jakości. Tworzy, półmatowe, 
zmywalne wykończenie. Farba nie Ŝółknie z upływem czasu. Wydziela nieznaczny za-
pach podczas aplikacji i schnięcia. Farbę łatwo nakładająca, o dobrym kryciu i trwałości 
koloru. 
Farba nie moŜe posiadać własności uczulających i draŜniących w stęŜeniu uŜytkowym i 
rozcieńczonym. 
dane techniczne  
spoiwo dyspersja syntetyczna 
gęstość maks. 1350 kg/m3 
lepkość 108÷117KU 
substancje stałe Min. 50% 
zmywalność 2500 cykli 
stopień połysku Półmat 

2.4. Grunt pod farby lateksowe 

2.4.1. Zakres stosowania 
Przeznaczony do gruntowania sufitów i ścian wewnątrz budynku. Nadaje się do tynku, 
betonu, płyt gipsowych i wiórowych, powierzchni malowanych szpachlówką piaskową, 
tapet z tekstyliów oraz włókna szklanego, a takŜe uprzednio malowanych powierzchni 
równieŜ uprzednio malowanych farbami alkidowymi lub klejowymi. 

2.4.2. Właściwo ści 
Rozpuszczalnikowa, alkidowa farba gruntująca. Farba o dobrej przyczepności do więk-
szości rodzajów podłoŜa. Dobrze izolująca i wiąŜąca podłoŜe. 
dane techniczne  
spoiwo Ŝywica alkidowa 
gęstość 1410 kg/m3 
lepkość 160 cP 
substancje stałe 45 % objętości 

2.5. Farba antykorozyjna 

2.5.1. Zakres stosowania 
Jednoskładnikowa farba do metalu schnąca na powietrzu, przeznaczona do antykorozyj-
nego i dekoracyjnego malowania metali Ŝelaznych (stal, Ŝeliwo) np. typu Hammerite lub 
równowaŜna. Specjalnie dobrana kombinacja składników nadająca farbie optymalną, 
wysoką konsystencję umoŜliwiającą nakładanie grubych warstw bez konieczności bar-



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 111 z 128 

dzo dokładnego oczyszczania z rdzy, nakładania warstw gruntujących i podkładowych. 
Odpowiednia pigmentacja i wyselekcjonowane Ŝywice, będące bazą tego produktu, za-
pewnią optymalną ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych i korozyjnych. 

2.5.2. Składniki 
pigment odporne na światło pigmenty organiczne 
substancja błonotwórcza modyfikowana Ŝywica syntetyczna 
rozpuszczalnik węglowodory aromatyczne i alifatyczne 
inne składniki antykorozyjne 
 płatki aluminiowe 
gęstość 1,0 g/cm3 

2.5.3. Właściwo ści powłoki 
połysk  półmatowy 
odporność na działanie wody wytrzymuje okresowy kontakt z wodą (po-

wierzchnie pomalowane nie mogą być za-
nurzone w wodzie), 

 wytrzymuje standardową wilgotność po-
wietrza 

odporność mechaniczna odporna na mycie wodą z dodatkiem de-
tergentu 

 odporna na zginanie i uderzenia, 
 dobra przyczepność do podłoŜa 
odporność na działanie temperatur wytrzymuje działanie temperatur:  

ciągłe do +80º C,  
okresowe do +150º C 
(długotrwałe działanie temperatur powyŜej 
+50º C moŜe powodować zmiany koloru). 

odporność chemiczna odporna na okresowe działanie (rozpryski, 
zachlapania) rozcieńczonymi kwasami i 
zasadami (stęŜenie do 10%), 

 odporna na okresowe działanie (rozpryski, 
zachlapania) olejów napędowych i benzyn 

 powierzchnie pomalowane nie mogą być 
zanurzone w ww. cieczach 

Inne bardzo dobre właściwości antykorozyjne 
 dobre krycie 

2.6. Lakier ścienny 

2.6.1. Zakres stosowania 
System przeznaczony do pomieszczeń podatnych na okresowe zawilgocenie, gdzie 
szczególnie waŜne są wymogi sanitarne i długi okres Ŝywotności m.in. w kabinach 
prysznicowych, sanitariatach i przebieralniach. 

2.6.2. Właściwo ści powłoki 
połysk  półmatowy 
odporność na działanie wody powłoka wodoodporna  
 wytrzymuje wysoką wilgotność powietrza 
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odporność mechaniczna odporna na mycie detergentami alkaicz-
nymi, antyseptycznymi oraz wielokrotną 
fumigację bez uszczerbku na jakości i wła-
ściwości powłoki 

 odporna na zginanie i uderzenia, 
 dobra przyczepność do podłoŜa 
odporność na działanie temperatur wytrzymuje działanie temperatur:  

ciągłe do +80º C,  
okresowe do +150º C 

odporność chemiczna System bezrozpuszczalnikowy, gwarantu-
jący trwałą ochronę przed bakteriami, 
grzybami i chemikaliami. Odporny na oleje 
(zwierzęce, roślinne i mineralne), mocz, 
wnętrzności i krew, sól, piwo i melasę, 
benzynę i naftę, alkohol dwuacetonowy i 
izopropylowy, glikol etylenowy, kwas siar-
kowy (20%), kwas solny (10%), kwas azo-
towy (10%), kwas mlekowy (25%), sodę 
kaustyczną (10%), wodę i parę. Nie łączy 
się z CO2 

2.6.3. Składniki systemu 
System ściennej powłoki lakierowej Wallglaze PW5 lub o równowaŜnych parametrach 
składa się z: 
− podkładu gruntującego (101) 
− 1 warstwy wysokoodpornego podkładu (150) 
− 2 warstyw wykończenia PW5 (601) 

3. Sprzęt 

3.1. Farba silikatowa 
Wałek, pędzel lub agregat malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośred-
nio po uŜyciu, przed zaschnięciem farby.  

3.2. Grunt pod farby silikatowe 
Wałek lub pędzel malarski. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po uŜy-
ciu.  

3.3. Farba lateksowa 
Wałek, pędzel malarski lub natrysk. Narzędzia naleŜy czyścić czystą wodą, bezpośred-
nio po uŜyciu.  

3.4. Grunt pod farby silikatowe 
Wałek, pędzel malarski lub natrysk. Narzędzia naleŜy czyścić niskoaromatyczną benzy-
ną lakierniczą, bezpośrednio po uŜyciu.  

3.5. Farba antykorozyjna 
Pędzle: z włosia naturalnego lub mieszanego (mieszanka włókna naturalnego i włókna 
syntetycznego). 
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Wałki: o długości runa do 8mm, najlepiej wykonane z runa naturalnego (wałki moherowe) 
lub mieszanego (wałki welurowe - mieszanka runa naturalnego i runa syntetycznego). 
Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a 
następnie umyć je rozpuszczalnikiem. 

3.6. Lakier ścienny 
Nanoszenie pędzlem lub wałkiem, zgodnie z zaleceniami producenta zastosowanego 
wyrobu budowlanego 

4. Transport 

4.1. Farba silikatowa 
Farbę naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach, w su-
chych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed prze-
grzaniem. Okres przydatności do uŜycia farby wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 
umieszczonej na opakowaniu. 

4.2. Grunt pod farby silikatowe 
Preparat naleŜy przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych wa-
runkach, w temperaturze dodatniej. Chronić przed przegrzaniem. Okres przydatności do 
uŜycia preparatu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.  

4.3. Farba lateksowa 
Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i 
transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C. 

4.4. Grunt pod farby lateksowe 
Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze 
od 5°C do 25°C, z dala od źródeł otwartego ognia i ciepła. Składować w pomieszcze-
niach suchych i przewiewnych. 

4.5. Farba antykorozyjna 
Zgodnie z norm. PN-89/C-81400, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach, 
najkorzystniej w temperaturze nieprzekraczającej +30º C, w pomieszczeniach zamknię-
tych, z dala od źródeł ciepła. 

4.6. Lakier ścienny 
Farbę chronić przed zamarzaniem i promieniowaniem słonecznym. Przechowywać i 
transportować w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od 5°C do 25°C. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Farba silikatowa 

5.1.1. Temperatura i warunki otoczenia 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ 
+8°C.  
W czasie malowania niedopuszczalne jest osuszanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
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− całkowitym ukończeniu montaŜu stolarki, robót dociepleniowych i blacharskich  
− usunięciu usterek na tynkach. 

5.1.2. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z 
warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz 
tłuszczów. Stare, słabej jakości powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności 
do podłoŜa, a takŜe powłoki wykonane z farb dyspersyjnych naleŜy dokładnie usunąć, a 
drobne uszkodzenia i spękania naprawić i zaszpachlować. W celu wzmocnienia i wyrów-
nania chłonności podłoŜa naleŜy je bezwzględnie zagruntować preparatem silikatowym 
np. typu ATLAS ARKOL SX lub równowaŜnym. Wyprawy tynkarskie moŜna malować po 
ich wyschnięciu, nie wcześniej jednak niŜ: 
− dla tynków mineralnych typu ATLAS CERMIT SN-MAL - przed upływem 48 godzin 

5.1.3. Przygotowanie farby 
Farba silikatowa dostarczana jest w postaci gotowej do uŜycia. Po otwarciu wiaderka 
jego zawartość naleŜy koniecznie przemieszać w celu wyrównania konsystencji. Farbę 
moŜna rozcieńczać, zwłaszcza w przypadku prowadzenia prac w temperaturach podłoŜa 
lub otoczenia zbliŜonych do maksymalnej dopuszczalnej (+25°C). Do rozc ieńczania na-
leŜy uŜywać preparatu np. typu ATLAS ARKOL SX lub równowaŜny, w ilości max. 7% (w 
stosunku objętościowym). Na opakowanie 10 litrowe moŜna dodać maksymalnie 0,7 litra 
preparatu. Przyjęte proporcje rozcieńczania naleŜy zachować na całej malowanej po-
wierzchni. Do ostatecznego malowania naleŜy stosować farbę w postaci nierozcieńczo-
nej. 

5.1.4. Sposób u Ŝycia 
Na przygotowane i zagruntowane podłoŜe naleŜy nanieść cienką, równomierną warstwę 
farby silikatowej. Malowanie moŜna wykonywać wałkiem, pędzlem lub metodą natrysko-
wą, jednokrotnie lub dwukrotnie w zaleŜności od chłonności i struktury podłoŜa. Przerwy 
technologiczne podczas malowania naleŜy z góry zaplanować, np. w naroŜnikach i za-
łamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby na 
tak zaplanowaną powierzchnię naleŜy prowadzić w sposób ciągły (stosując technologię 
“mokre na mokre”), unikając przerw w pracy i nie dopuszczając do malowania juŜ czę-
ściowo wyschniętej farby. Malowaną powierzchnię naleŜy chronić, zarówno w trakcie 
prac jak i w okresie wysychania farby, przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działa-
niem wiatru i opadów atmosferycznych. Czas wysychania farby zaleŜnie od podłoŜa, 
temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi od ok. 2 do 6 godzin.  
Aby uniknąć róŜnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, naleŜy na 
jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. W wyniku malowania na-
stępuje w sposób naturalny nieznaczne wygładzenie faktury podłoŜa. Malowanie po-
wierzchni róŜniących się między sobą fakturą i parametrami technicznymi moŜe powo-
dować efekt róŜnych odcieni danego koloru farby. Z chemicznego punktu widzenia po-
włoka z farby silikatowej po wyschnięciu jest nie do usunięcia, bez ryzyka uszkodzenia 
podłoŜa. Dlatego teŜ naleŜy dokładnie zabezpieczyć wszystkie elementy znajdujące się 
w pobliŜu malowanej powierzchni, np. szyby, stolarkę okienną i drzwiową, obróbki bla-
charskie i inne elementy wykończeniowe. 
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Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie 
zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prze-
pisami BHP. 

5.2. Grunt pod farby silikatowe 

5.2.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe powinno być suche, stabilne, równe i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczysz-
czone z warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku 
oraz tłuszczów. Stare powłoki malarskie i inne warstwy o słabej przyczepności do podło-
Ŝa oraz powłoki wykonane z farb dyspersyjnych naleŜy dokładnie usunąć. Drobne 
uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki) naleŜy naprawić i zaszpachlować. 

5.2.2. Przygotowanie gruntu 
Gotowy do bezpośredniego uŜycia preparat. Nie wolno go rozcieńczać ani łączyć z in-
nymi materiałami. 

5.2.3. Sposób u Ŝycia 
Grunt naleŜy nanosić na podłoŜe wałkiem lub pędzlem, tworząc cienką i równomierną 
warstwę. Na podłoŜach bardzo chłonnych gruntowanie moŜna powtórzyć, poprzecznie 
do pierwszej warstwy. Drugą warstwę preparatu naleŜy nanieść minimum po 4 godzi-
nach od pierwszego gruntowania. Czas wysychania silikatowego preparatu gruntującego 
zaleŜy od podłoŜa, temperatury oraz wilgotności względnej powietrza i wynosi ok. 30 
min. Gruntowanie podłoŜa pod malowanie farbami silikatowymi naleŜy wykonać min. 4 
godzin wcześniej. W przypadku rozcieńczania farby silikatowej moŜna dodać do niej 
maksymalnie 7% preparatu w stosunku objętościowym. Na opakowanie 10 litrowe moŜ-
na dodać maksymalnie 0,7 litra preparatu.  

5.3. Farba lateksowa 

5.3.1. Przygotowanie podło Ŝa 

powierzchnie niemalowane  
Oczyścić z brudu i kurzu skrobakiem lub szczotką i zagruntować  
powierzchnie pokryte tapet ą 
Zagruntować. JeŜeli tapeta źle przylega do powierzchni, naleŜy ją zdjąć a następnie za-
gruntować. 
powierzchnie uprzednio malowane  
Przed malowaniem naleŜy umyć powierzchniê środkiem do odtłuszczania  
powierzchnie malowane farbami klejowymi  
Farbę klejową usunąć. Następnie powierzchnię zagruntować podkładem. 
powierzchnie pokryte farb ą wapienn ą 
Pomalowaną powierzchnię starannie zeskrobać i oczyścić szczotkę. Następnie zagrun-
tować.  
szpachlowanie i wypełnianie ubytków  
Nanieść szpachlówkę a po wyschnięciu przeszlifować średnioziarnistym papierem ścier-
nym. 
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5.3.2. Sposób u Ŝycia 
Farba nie wymaga rozcieńczania. Farbę moŜna nakładać pędzlem, wałkiem lub natry-
skiem. Dla uzyskania powłok o wymaganych parametrach zaleca się 2-krotne malowa-
nie. Farba schnie około 30 minut. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po upływie około 
3 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C. Rozcie ńczal-
nik/mycie narzędzi: woda. 

5.3.3. Wskazówki BHP i ppo Ŝ. 
Wyrób zastosowany zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją stosowania nie stwarza za-
groŜenia dla zdrowia i środowiska. Farbę naleŜy przechowywać w miejscu niedostępnym 
dla dzieci. Pomieszczenia zamknięte po zastosowaniu farby naleŜy wietrzyć do zaniku 
zapachu i po tym czasie nadają się one do uŜytkowania. Płynnych pozostałości po ma-
lowaniu nie wolno wylewać do kanalizacji – naleŜy przekazać firmom specjalistycznym 
posiadającym stosowne zezwolenie 
w celu utylizacji. Puste puszki naleŜy przekazać do recyklingu. 

5.4. Grunt pod farby lateksowe 

5.3.1. Przygotowanie podło Ŝa 

Powierzchnie niemalowane  
Zagruntować farbą rozcieńczoną niskoaromatyczną benzyną lakierniczą w ilości ok. 
15%.  
Powierzchnie malowane farbami dyspersyjnymi, alkido wymi i olejnymi  
Umyć środkiem do odtłuszczania. Spłukać dokładnie wodą. 
Powierzchnie malowane farbami klejowymi  
Zmyć farbę wodą. Zagruntować farbą rozcieńczoną niskoaromatyczną benzyną lakierni-
czą w ilości ok. 15% przy uŜyciu pędzla. 
Powierzchnie pokryte farb ą wapienn ą 
Zdrapać i oczyścić, aŜ do zwartego podłoŜa. Zagruntować farbą rozcieńczoną niskoaro-
matyczną benzyną lakierniczą w ilości ok. 15%. 
Szpachlowanie i wypełnianie ubytków  
Nanieść szpachlówkę a po wyschnięciu przeszlifować średnioziarnistym papierem ścier-
nym. 

5.4.2. Sposób u Ŝycia 
Farba gruntująca nie wymaga rozcieńczania. Farbę moŜna nakładać pędzlem, wałkiem 
lub natryskiem. Farba schnie około 1,5 godziny. Kolejną warstwę zaleca się nakładać po 
upływie około 16 godzin. Prace malarskie prowadzić w temperaturze od 5°C do 25°C. 
Jako rozcieńczalnik stosować niskoaromatyczną benzyna lakiernicza 

5.4.3. Wskazówki BHP i ppo Ŝ. 
MoŜe powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Produkt łatwopalny. Chronić przed 
dziećmi. Nie wdychać gazu/dymu/pary/rozpylonej cieczy. Stosować wyłącznie w dobrze 
wentylowanych pomieszczeniach. W razie połknięcia nie wywoływać wymiotów: nie-
zwłocznie zasięgnąć porady lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Zbędne płynne 
resztki farby oraz woda po myciu są niebezpieczne dla zdrowia i nie wolno ich wylewać 
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do kanalizacji – naleŜy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne 
zezwolenie w celu utylizacji. Puste puszki naleŜy przekazać do recyklingu. 

5.5. Farba antykorozyjna 

5.5.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜa do malowania muszą być: 
− suche 
− czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń - kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych 

itp.), 
− wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok 

farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.) 
standardowy sposób przygotowania podło Ŝa: 
Kolejność wykonywanych czynności zaleŜy od rodzaju i stanu powierzchni podłoŜa. 
Usunięcie grubej warstwy rdzy: 
− usunąć mechanicznie za pomoc. ścierania lub dłutowania bezpośrednio grubej war-

stwy rdzy, 
− usunąć powstały pył i odpryski. 
Usunięcie zgorzeliny, luźnej rdzy i nietrwałych powłok malarskich: 
− usunąć słabo przylegającą zgorzelinę walcowniczą (produkt termicznej obróbki meta-

lu), luźną rdzę (produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, słabo przyczepne do 
podłoŜa powłoki malarskie za pomocą skrobania szpachelką budowlaną i/lub szczot-
ką drucianą, szlifowania itp. 

− usunąć powstały pył i odpadki. 
Usunięcie zabrudzeń, odtłuszczenie: 
− zabrudzenia z powierzchni metalu usunąć za pomocą rozpuszczalnika, 
− zabrudzenia z podłoŜy malowanych (tj. powłoki farby) usunąć za pomocą wody z do-

datkiem środka myjącego, 
− poczekać do wyschnięcia 
Gładkie i błyszczące powierzchnie metalu (stal, Ŝeliwo) oraz podłoŜa wcześniej malowa-
ne: 
− nadać szorstkość powierzchni za pomocą np. papieru ściernego, 
− usunąć powstały pył i kurz. 
Stal ocynkowana, aluminium, chrom, mosiądz, miedź i stale nierdzewne: 
− zagruntować podkładem do metali nieŜelaznych. 
Uwaga 
Przed malowaniem podłoŜy wcześniej pokrytych innymi rodzajami farb naleŜy wykonać 
próbę. Nanieść małą ilość farby i jeŜeli po godzinie nastąpi niepoŜądana reakcja usunąć 
starą powłokę farby, a następnie postępować zgodnie z powyŜszymi wymaganiami 

5.5.2. Przygotowanie farby do malowania 
− dokładnie wymieszać przed uŜyciem, 
− dopuszcza się mieszanie farby w czasie prac malarskich w przypadku stwierdzenia 

rozwarstwienia farby 
− nie dodawać obcych składników 
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5.5.3. Temperatura i warunki otoczenia 
− temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna być niŜsza niŜ +5º C, 
− optymalna temperatura powietrza: od +10º C do +25º C,  
− maksymalna wilgotność względna: 85%. 
− nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodo-

bieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze 

5.5.4. Malowanie 

pędzel  
nie rozcieńczać farby przed uŜyciem, 
nakładać 2 grube warstwy farby, w odstępie co najmniej 4 godzin od naniesienia po-
przedniej warstwy, 
w przypadku skomplikowanych (trudnych do malowania) kształtów elementów konstruk-
cyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałoŜyć większą ilość 
warstw, 
rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy 
wałek  
pomalować pędzlem wszelkie krawędzie itp. i szybko przystąpić (bez przerw) do malo-
wania wałkiem pozostałych powierzchni, 
nakładać 2-3 warstwy farby, w odstępie co najmniej 4 godzin od naniesienia poprzedniej 
warstwy, 
rozprowadzać dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy. 

5.6. Lakier ścienny 

5.6.1. Przygotowanie podło Ŝa 
PodłoŜe osuszyć, oczyścić, usunąć smary i oleje, odczekać. 

5.6.2. Nanoszenie warstw 
Wykończenie wykonać w trzech warstwach: 
1 warstwa  
Podkład penetrujący 101 
2 warstwa  
Matowy podkład polimerowy (150) 
3 warstwa  
2 krotne nanoszenie dwuskładnikowego systemu tworzącego właściwą powłokę (601) 

6. Kontrola jako ści 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obej-
mować: 
− sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
− sprawdzenie wsiąkliwości, 
− sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
− sprawdzenie czystości, 
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny ze-
wnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej po-
wierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niŜ po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 

6.2.1. Termin badania powłok 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania 
nie wcześniej niŜ po 7 dniach, 

6.2.2. Temperatura i wilgotno ść 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5°C przy wilgot-
ności powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3. Zakres badania 
Badania powinny m.in. obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie naleŜy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane po-
włoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoŜa, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniŜej. 

8.1. Odbiór podło Ŝa 
− Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania.  
− PodłoŜe, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnie-

nie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 
szpachlówką.  

− PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. 
− JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy pod-

łoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wygl ądu zewn ętrznego 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 120 z 128 

lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną 
do powłok o dobrej jakości wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno ści powłoki na wycieranie 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym po-
tarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno ści powłoki do podło Ŝa 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegają na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 

8.2.5. Sprawdzenie odporno ści powłoki na zmywanie wod ą 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegają na zwilŜaniu badanej po-
wierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

8.3. Odbiór cało ści robót 
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności robót malarskich stanowi cena jednostkowa za 1 m2 robót malarskich 
Cena obejmuje: 
− prace pomiarowe i przygotowawcze, 
− zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów, 
− składowanie materiałów na placu budowy, 
− wykonanie powłok malarskich, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków 
PN-C 81914 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
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PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: Rodzaje 
powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: Wykony-
wanie i nadzór prac malarskich 

10.2. Inne dokumenty 
Instrukcja ITB 
387/2003 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Część B: Roboty wykończeniowe Zeszyt 4 Powłoki malarskie 
zewnętrzne i wewnętrzne 

Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producenta zastosowanych wyrobów budowlanych 
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SST AK.15 – RUSZTOWANIA 
grupa 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowla-

nych 
klasa 45450000-6 Roboty wykończeniowe pozostałe 

AK 

Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 15 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
montaŜu i demontaŜu rusztowań słuŜących do wykonania robót: 
− elewacyjnych 
− dachowych 
− malarskich 
− tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i ma-
jące na celu: 
− montaŜ rusztowań  
− eksploatację rusztowań  
− demontaŜ rusztowań  

1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi norma-
mi. 
Rusztowanie robocze  
konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysoko-
ści, słuŜąca do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu. 
Rusztowanie ochronne  
konstrukcja budowlana tymczasowa, słuŜąca do zabezpieczenia przed upadkiem z wy-
sokości ludzi i przedmiotów. 
Rusztowanie systemowe  
konstrukcja budowlana tymczasowa słuŜąca do utrzymywania osób, w której wymiary 
siatki konstrukcyjnej są jednoznacznie narzucone przez wymiary elementów rusztowa-
nia. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z do-
kumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
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2. Materiały 

2.1. Rusztowania systemowe 

2.1.1. Wymagania podstawowe 
Zaleca się stosowanie rusztowania systemowego, którego montaŜ, demontaŜ i eksplo-
atację naleŜy prowadzić zgodnie z Instrukcją montaŜu i eksploatacji, dostarczoną z rusz-
towaniem przez producenta. 
Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, Ŝe 
dany rodzaj rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po spraw-
dzeniu zgodności wymagań z przepisami. 
KaŜde rusztowanie stawiane na budowie musi posiadać dokumentację techniczną. Do-
kumentację techniczną moŜe stanowić instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania 
opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony 
dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montaŜu i eksploatacji rusztowania 
sporządzona przez producenta winna zawierać: 
− nazwę producenta z danymi adresowymi, 
− system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne ), 
− zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań 

na typowe i nietypowe, w którym powinny się znaleźć informacje na temat: 
dopuszczalne obciąŜenie pomostów roboczych, 
dopuszczalne wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania pro-
jektu technicznego, 
dopuszczalne parcie wiatru (strefa obciąŜeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusz-
towań jest moŜliwa, 

− sposób montaŜu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 
− informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposaŜenia, 
− warunki montaŜu i demontaŜu rusztowania, 
− schematy montaŜowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w 

przypadku montaŜu rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które naleŜą 
do danego systemu rusztowania, sposób kotwienia rusztowania, zabezpieczenia 
rusztowania, 

− wzór protokółu odbioru, 
− wymagania montaŜowe i eksploatacyjne, zasady montaŜu i demontaŜu rusztowania, 
− certyfikat bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod wzglę-

dem bezpieczeństwa), określający zgodność danego rusztowania z dokumentami 
odniesienia tj. dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, wytrzymałością konstrukcji 
rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, urzą-
dzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 
osób i przedmiotów z wysokości, wysiłek fizyczny przy montaŜu i demontaŜu, wygoda 
pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montaŜu oraz eks-
ploatacji rusztowań. 

2.1.2. Parametry rusztowania 
Rusztowania naleŜy wykonywać tylko z materiałów wchodzących w skład danego sys-
temu rusztowania, stanowiących integralną część całego rusztowania. 
Parametry rusztowania, które winny być określone w dokumentacji rusztowania to: 
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− wysokość rusztowania, 
− wysokość przęsła, 
− długość przęsła, 
− szerokość przęsła, 

2.1.3. Elementy składowe rusztowania 
Elementami rusztowania wchodzącymi w skład danego kompletu rusztowania są: 
− stęŜenie płaszczyzny pionowe ( zamknięte ramy ze wzmocnieniem naroŜnym, ramy 

drabinowe z włazami, sztywne połączenia pomiędzy poprzecznicami i rurami piono-
wymi, klamry stęŜeń oraz inne elementy uŜywane jako wzmocnienia pionowe), 

− stęŜenie płaszczyzny poziomej ( ramy, płyty ramowe, klamry stęŜeń i sztywne połą-
czenia pomiędzy poprzecznicami i podłuŜnicami oraz inne elementy uŜywane jako 
wzmocnienie poziome ), 

− słupki poręczowe (rura z łącznikami, umoŜliwiająca zamontowanie poręczy ostatniej 
kondygnacji rusztowania), 

− stęŜenie wsporników (rura zakończona łącznikami, słuŜąca do podparcia wsporników 
rozszerzających rusztowanie, w razie potrzeby), 

− węzeł – miejsce rozłącznego połączenia 2-óch lub więcej elementów rurowych, 
− stęŜenie wzdłuŜne, 
− stojaki, poprzecznice, podłuŜnice, podłuŜnice wzmacniające, 
− odciąg-element łączący rusztowanie z kotwą w elewacji budynku, 
− pomosty robocze – podesty, które tworzą miejsce do pracy pomiędzy dwoma stoja-

kami, 
− wspornik – element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nośnej, 

słuŜący do układania dodatkowych pomostów roboczych lub daszków ochronnych, 
− podstawki (sztywna płyta, słuŜąca do rozłoŜenia nacisku na większą powierzchnię), 
− fundament rusztowania, dźwigar mocujący (samodzielnie przenoszący obciąŜenie), 
− rama pozioma -element rusztowania pracujący po zamontowaniu rusztowania w po-

zycji poziomej, składający się z 2-óch podłuŜnic połączonych poprzeczkami, 
− rama pionowa – główny element pracujący po zamontowaniu rusztowania w pozycji 

pionowej, składający się z 2-óch stojaków połączonych poprzeczkami, 
− kotwy – elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu za-

montowania odciągu, 
− konstrukcja osiatkowania – siatki ochronne, zabezpieczają rusztowanie przed upad-

kiem z wysokości przedmiotów i materiałów budowlanych, 
− poręcz główna, poręcz pośrednia, krawęŜnik zabezpieczający, zabezpieczenie bocz-

ne, 
− podstawki śrubowe, złącza (krzyŜowe, obrotowe, równoległe, wzdłuŜne itp). 

3. Sprzęt 
Przy montaŜu rusztowań uŜywa się sprzętu systemowego dla danego rusztowania. 

4. Transport 
Elementy rusztowania mogą być przewoŜone dowolnym środkiem transportu oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem i utratą stateczności. 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

AK. BRAN śA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA 
 

Strona 125 z 128 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wymagania podstawowe 
W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni 
znać bardzo dobrze instrukcję montaŜu i eksploatacji danego rusztowania. 
NajwaŜniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny 
rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu techniczne-
go jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji 
rusztowania przed jego odbiorem. 

5.2. Monta Ŝ, uŜytkowanie i demonta Ŝ 
Podczas montaŜu, demontaŜu i eksploatacji rusztowań naleŜy przestrzegać przepisów 
BHP. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich 
zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony 
zdrowia. 
Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz praca na rusztowaniach: 
− w czasie zmroku, jeŜeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
− w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
− podczas burzy i wiatru, 
− w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeśli odległość licząc od skraj-

nych przewodów jest mniejsza niŜ 2 m dla linii NN, 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla li-
nii do 30 KV, 15 m dla linii powyŜej 30 kV.(jeŜeli warunki te nie są spełnione linię 
energetyczna naleŜy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia). 

Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciąŜe-
niu pomostów. 
W miejscach wejść, przejść, przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykona-
ne daszki ochronne na wysokości 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku 
źródła zagroŜenia. 
Rusztowania moŜna uŜytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania po-
siadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. 
Po zakończeniu robót (eksploatacji rusztowania) naleŜy zgłosić je do demontaŜu, doko-
nując wpisu w dzienniku budowy. 

6. Kontrola jako ści 
Przed odbiorem naleŜy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości. Sprawdze-
niem objąć naleŜy: 
− stan podłoŜa – przeprowadzeniu badan podłoŜa na którym będą montowane ruszto-

wania, 
− posadowienie rusztowania, 
− siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z 

uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
− stęŜenia – czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowania, 
− zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montaŜu lub pro-

jektem technicznym rusztowania, 
− pomosty robocze i zabezpieczające, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem 

technicznym rusztowania, 
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− komunikację, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicznym rusztowa-
nia, 

− urządzenia piorunochronne, poprzez pomiary oporności, 
− usytuowanie względem linii energetycznych, poprzez pomiar odległości od linii, 
− zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montaŜu lub projektem technicz-

nym rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy. 

7. Obmiar robót 
Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany 
na płaszczyznę pionową, o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksplo-
atacji (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z ruszto-
wania w zaleŜności od składu brygady roboczej. 

8. Odbiór robót 

8.1. Wymagania podstawowe 
Odbiór robót naleŜy przeprowadzić kaŜdorazowo po ich montaŜu. Odbioru dokonuje Kie-
rownik Budowy przy udziale Wykonawcy MontaŜu oraz Inspektora Nadzoru. 
Warunki i wymagania odbiorowe określa Instrukcja montaŜu i eksploatacji danego rusz-
towania. 
Wszystkie odbiory rusztowań i przeglądy winny być odnotowane w dzienniku budowy. 
Wszystkie zauwaŜone usterki winne być w trybie pilnym po kaŜdym przeglądzie usunięte 
z potwierdzeniem ich wykonania w dzienniku budowy przez osoby dokonujące kontroli. 
KaŜdorazowo po demontaŜu rusztowania naleŜy dokonać oceny stanu technicznego 
wszystkich elementów rusztowania i sporządzić protokół pokontrolny. 

8.2. Odbiory codzienne 
Odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) naleŜy wykonywać codziennie przed rozpo-
częciem pracy, sprawdzając: 
− czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone, 
− czy jest prawidłowo zakotwione, 
− czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi, 
− czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy ( czyste, 

nie śliskie, stabilne ), 
− poręcze ochronne (czy nieobluzowane lub ich brak), 
− czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

8.3. Odbiory dekadowe 
Przeglądy dekadowe naleŜy prowadzić co 10 dni. Powinien je przeprowadzać Kierownik 
Budowy lub konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusz-
towań nie ma zmian, które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć nie-
bezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. 

8.4. Odbiory dora źne 
NaleŜy równieŜ prowadzić doraźne przeglądy rusztowania, zawsze po dłuŜszej przerwie 
w pracy niŜ 2 tygodnie oraz po kaŜdej burzy, po kaŜdym silniejszym wietrze, opadach 
deszczu itp. Czynności sprawdzające są takie jak w odbiorze technicznym, przeglądzie 
codziennym i dekadowym. Przeglądy wykonuje się komisyjnie jak przy odbiorze. 
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8.5. Odbiór cało ści robót 
Do odbioru całości zakończonych robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić In-
spektorowi Nadzoru: 
− Dokumentację z ewentualnymi odstępstwami uzgodnionymi od projektu, które nie 

naruszają postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem 
projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy i potwier-
dzone przez Inspektora Nadzoru 

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonywania robót 

9. Podstawa płatno ści 
Ogólne wymagania dotyczące płatności wg zasad ujętych w Ogólnej Specyfikacji Tech-
nicznej „Wymagania ogólne”. Podstawę płatności robót związanych z montaŜem i de-
montaŜem rusztowań stanowi cena jednostkowa za 1 m2 zamontowanego rusztowania 
wg rzutu ściany na płaszczyznę pionową. Cena obejmuje: 
− transport i składowanie rusztowania, 
− montaŜ i demontaŜ rusztowania, 
− czyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
− wykonanie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub zleconych 

przez Inspektora Nadzoru. 

10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy 
PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań 
PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowa-

niach i rusztowaniach. Część 1: Złącza do rur. Wymagania i 
metody badań. 

PN-EN 74-3:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowa-
niach i rusztowaniach. Część 3: Podstawki płaskie i sworznie 
centrujące. Wymagania i metody badań. 

PN-EN 12810-1:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 

PN-EN 12810-2:2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji. 

PN-EN 12811-1:2004 Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. Część 
1: Rusztowania. Warunki wykonania i ogólne zasady projekto-
wania. 

PN-78/M-47900-1 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 
główne parametry. 

PN-78/M/47900-2 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojako-
we z rur stalowych. Rusztowania stojakowe z rur 

PN-78/M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
Rusztowania ramowe 
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10.2. Inne dokumenty 
Aprobaty ITB i wy-
tyczne 

producenta zastosowanych wyrobów budowlanych 

 


