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1. Część ogólna 

1.1 Nazwa zamówienia nadana przez zamawiaj ącego 
Przedmiotem zamówienia jest „Remont i przebudowa hali sportowej wraz z docieple-
niem, budową przyłączy i zagospodarowaniem terenu”. Inwestycja celu publicznego zlo-
kalizowana na działce nr 225/9 w Kołobrzegu przy ulicy Mazowieckiej 36. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczą-
ce wykonania i odbioru robót budowlanych, związanych z remontem i przebudową hali 
sportowej. Zaprojektowane zostały następujące roboty wg podziału na branŜe: 
architektura  
− rozbiórkowe: ścianki działowe, okna, drzwi, posadzki, parkiet, balustrady, obróbki 

blacharskie, niewykorzystywane instalacje i uzbrojenie terenu oraz tym podobne. 
− izolacyjne przeciwwodne: dach płaski, ściany fundamentowe, ściany i posadzki 

w pomieszczeniach mokrych 
− dociepleniowe: dach płaski, ściany zewnętrzne i fundamentowe 
− blacharskie: obróbki, rynny i rury spustowe 
− murarskie: ściany wewnętrzne, zamurowania, nadproŜa 
− posadzkowe: wylewki betonowe i podkłady w miejscu budowy pochylni i podposadz-

kowego prowadzenia wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, posadzki właściwe 
z wykładzin kauczukowych, posadzki właściwe z wykładzin sportowych 

− montaŜowe: sufity z płyt g-k podwieszane na ruszcie metalowym 
− tynkarskie: wyprawy cienkowarstwowe zewnętrzne na elewacji i wewnętrzne na ścia-

nach i sufitach 
− glazurnicze: klinkier elewacyjny, ściany i posadzki wewnątrz pomieszczeń 
− malarskie: elewacja, ściany i sufity wewnętrzne 
− ślusarskie: drzwi i okna aluminiowe, balustrady wewnętrzne klatek schodowych i po-

chylni 
konstrukcja  
− zbrojarsko-betoniarskie: fundament i strop w zabudowie klatki schodowej k2 
− metalowo-spawalnicze: wzmocnienia konstrukcji kratownicy stalowej 
instalacje elektryczne  
− zasilania prądowego: tablice piętrowe oraz promienniki, centrala wentylacyjna, ko-

tłownia itp. urządzenia budynku hali sportowej. 
− sterowania: oświetlenie, wentylacja i promienniki 
− oświetlenia i gniazd wtykowych: zewnętrzne na budynku, wszystkie pomieszczenia i 

sala gimnastyczna 
− odgromowa 
instalacje sanitarne  
− gazownicze: zasilanie kotłowni, promienników i centrali wentylacyjnej sali gimna-

stycznej 
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− wod.-kan.: przyłącze wody, kanalizacji deszczowej sanitarnej, wewnętrzna instalacja 
kanalizacji sanitarnej, instalacja ciepłej i zimnej wody pomieszczeń higienicznosani-
tarnych, zasilanie hydrantów p.poŜ., odprowadzenie wód opadowych z dachu, 

− grzewcze: centralnego ogrzewania pomieszczeń i promiennikowego sali gimnastycz-
nej, układ solarny do wspomagania c.w.u. i c.o., kotłownia 

− wentylacyjne: wentylacja mechaniczna sali gimnastycznej i pomieszczeń higieniczno-
sanitarnych. 

drogowe  
− miejsca postojowe i chodniki 
ogrodnicze  
− trawniki rolowane 

1.3 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i przy realizacji ro-
bót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.2. 

1.4 Podstawa opracowania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. Nr 202, 
poz. 2072), Wspólny Słownik Zamówień. 

1.5 Wyszczególnienie prac towarzysz ących i robót tymczasowych 
− nie występują 

1.6 Informacje o terenie budowy 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający przekaŜe protokolarnie plac budowy Wykonawcy w terminie określonym w 
umowie, w którym określi teren przeznaczony na zaplecze budowy, moŜliwość korzysta-
nia z mediów itp. 
W trakcie przekazania placu budowy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy: 
− potwierdzenie zgłoszenia prowadzenia robót 
− 1 egz. projektu przebudowy i remontu budynku 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę placu budowy oraz wszystkich mate-
riałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili przekazania placu 
budowy do ostatecznego odbioru.  
W przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców Wykonawca ponosi koszty 
z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

1.6.2 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji Umowy, aŜ do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed przystą-
pieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do za-
twierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia placu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające bezpieczeństwo osób przebywają-
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cych na terenie budowy. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające bę-
dą akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

1.6.3 Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Wykonawca jest zobowiązany do: 
− przeszkolenia pracowników w zakresie obowiązujących przepisów bhp, 
− pouczenia pracowników o moŜliwych zagroŜeniach przy realizacji przedmiotowej in-

westycji, 
− zapewnienia pracownikom środków ochrony osobistej. 

1.6.4 Organizacja ruchu 
Dojazd bezpośredni ulicą wewnętrzną od ulicy Jedności Narodowej. Organizacja ruchu 
pojazdów Wykonawcy musi być uzgodniona z Inwestorem. 

1.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Roboty budowlane naleŜy prowadzić zgodnie z dokumentacją projektową i przepisami 
prawa budowlanego. 

1.8 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
− utrzymywać teren prowadzenia robót budowlanych w stanie czystości ; 
− podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepi-

sów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie 
jego sposobu działania ; 

Stosując się do tych wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
− środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
moŜliwością powstania poŜaru. 

1.9 Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca bę-
dzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie prze-
pisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w �anienach 
i pojazdach. Materiały będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywoła-
nym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy. 

1.10 Zaplecze 
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zapewnić pracownikom zaplecze so-
cjalne z sanitariatem. W zapleczu będzie miejsce dla Inspektora Nadzoru Inwestorskie-
go; będzie tam równieŜ przechowywany Dziennik Budowy. 
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1.11 Ochrona robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia uŜywa-
ne do robót, od daty rozpoczęcia prac, do daty odbioru końcowego. Utrzymanie robót 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego robót. Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego moŜe wstrzymać roboty, jeŜeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
�aniedba ich utrzymania: w takim przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego Wykonawca powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe, nie później niŜ w 24 go-
dziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.12 Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z ro-
botami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycz-
nych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru Inwestor-
skiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
NiezaleŜnie od postanowień warunków Umowy, specyfikacje techniczne, instrukcje i 
przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej, gdy ich 
zakres dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyfikacjach Technicz-
nych, będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.13 Zakres robót obj ętych ST, zgodnie z klasyfikacj ą WSZ 

Grupa  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę 
Klasa 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budow-

lanych 
Kategoria 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne 
 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
  rozbiórki niewykorzystywanego lub kolidującego uzbro-

jenia terenu 
  rozbiórki ścian, okien, drzwi, posadzek, balustrad, nie-

wykorzystywanych instalacji itp. 
 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 

i roboty ziemne 
  wykopy i zasypki pod: przyłącza, uzbrojenie terenu, izo-

lacje fundamentów 
Kategoria 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
  Trawniki rolowane i nasadzenia 
Grupa  45400000-1 Roboty wyko ńczeniowe w zakresie obiektów budow-

lanych  
Klasa 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategoria 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
  docieplenie dachu i ścian zewnętrznych 
  izolacje przeciwwodne dachu płaskiego, ścian funda-

mentowych, ścian i posadzki w pomieszczeniach mo-
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krych 
  obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe 
  zewnętrzne i wewnętrzne i wyprawy tynkarskie 
  malowanie elewacji, ścian i sufitów wewnętrznych 
  murowanie ścian, zamurowania, nadproŜa 
  wylewki betonowe i podkłady pod posadzki 
  układanie klinkieru na elewacji oraz płytek na ścianach i 

posadzkach wewnątrz pomieszczeń 
  wykonanie posadzek z wykładzin kauczukowych 
  wykonanie posadzki z wykładziny sportowej 
  wykonanie i montaŜ drzwi i okien aluminiowych 
  wykonanie i montaŜ balustrad 
  wzmocnienie konstrukcji kratownicy 
  nadproŜa 
  pochylnie dla niepełnosprawnych 
  fundament i strop Ŝelbetowy 
  montaŜ i demontaŜ rusztowań 
Grupa  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
Klasa 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elek-

trycznych 
  tablice piętrowe 
  zasilanie i sterowanie urządzeń 
  oświetlenie i gniazda wtykowe 
Kategoria 45312000-0 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
  instalacja odgromowa 
Grupa  45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych  
Klasa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i 

klimatyzacyjnych 
  kotłownia 
  centralne ogrzewanie 
  promienniki ceramiczne 
  wentylacja mechaniczna 
Kategoria 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
  przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i desz-

czowej 
  Instalacja ciepłej i zimna woda uŜytkowa 
  Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Kategoria 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 
  Instalacja gazowa zasilania kotła kondensacyjnego, 

promienników i centrali wentylacyjnej 
Grupa  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-

nych obiektów budowlanych lub ich cz ęści  oraz ro-
boty w zakresie in Ŝynierii l ądowei i wodnej   

Klasa 45230000-8 Roboty zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyj-
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nych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i 
kolei 

Kategoria 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania i fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

  Miejsca postojowe i chodniki 

1.14 Określenia podstawowe 
UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku zgodnie z Polską normą 
PN ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogólne” oraz PN-ISO 7607-2 - “Budownictwo - 
Terminy stosowane w umowach”. 

2. Właściwo ści wyrobów budowlanych 

2.1 Wymagania ogólne. 
Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy wykonaniu przedsięwzięcia powinny 
być wprowadzone do obrotu zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881) oraz odpowiadać wymogom i być przydatne w za-
kresie przewidzianym dokumentacją projektową i ST. 

2.2 Pozyskiwanie miejscowych wyrobów budowlanych 
UŜyte wyroby budowlane z miejscowych źródeł pozyskiwania powinny posiadać certyfi-
katy, jako dowód, Ŝe są przydatne do zamierzonego zastosowania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościo-
wych wyrobów budowlanych z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia, licencje i wszel-
kie inne koszty związane z dostarczeniem wyrobów budowlanych niezbędnych do wyko-
nania robót. 
Wszystkie odpowiednie wyroby budowlane pozyskane na placu budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład, 
odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

2.3 Inspekcja wytwórni wyrobów budowlanych 
Wykonawca przedstawi wyniki badań laboratoryjnych zastosowanych wyrobów budow-
lanych. 

2.4 Wyroby budowlane nieodpowiadaj ące wymaganiom Specyfikacji Technicznych 
Wyroby budowlane nieodpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną 
przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeśli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze-
zwoli Wykonawcy na uŜycie tych wyrobów do innych robót, niŜ te, dla których zostały za-
kupione, to koszt tych wyrobów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane wyroby bu-
dowlane, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie-
zapłaceniem. 
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2.5 Wyroby budowlane szkodliwe dla otoczenia 
Wyroby budowlane, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopusz-
czone do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia wyrobów budowlanych wywołujących szko-
dliwe promieniowanie o natęŜeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie wyroby odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwo dopuszczenia, wyda-
ne przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziały-
wania na środowisko. 
Wyroby budowlane, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakoń-
czeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być uŜyte pod warun-
kiem przestrzegania wymagań technologicznych. JeŜeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych wyrobów od właściwych 
organów administracji państwowej. 

2.6 Przechowywanie i składowanie wyrobów budowlanyc h 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót: 
− były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,  
− były zabezpieczone przed wpływem promieniowania słonecznego (waŜne w przypad-

ku tworzyw sztucznych), 
− zachowały swoją jakość i właściwości, 
− były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy, w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy w 
miejscach wyznaczonych przez Wykonawcę. 

2.7 Wariantowe stosowanie wyrobów budowlanych 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowa-
nia rodzaju w wykonywanych robotach wyrobu budowlanego, Wykonawca powiadomi 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed 
uŜyciem wyrobu, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowa-
dzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu budowlanego nie moŜe być zmieniany bez 
zgody projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku braku ustaleń w wyŜej wymienionych 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzo-
ru Inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z za-
sadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego, w terminie przewidzianym Umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi nor-
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mami, w tym o ochronie środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania lub 
odpowiednimi normami krajów Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo pol-
skie. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów po-
twierdzających dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane prze-
pisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jako-
ści i warunków wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Wymagania dotycz ące środków transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwość przewoŜonych ma-
teriałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego, w terminie przewidzianym Umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepi-
sów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych pa-
rametrów technicznych. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do placu bu-
dowy, na własny koszt. 

5. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Umową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Do-
kumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót, zgodnie z dokumentacją projektową lub przekazanymi na piśmie in-
strukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia wyro-
bów budowlanych i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów, doświad-
czenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwa-
Ŝaną kwestię. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niŜ w cza-
sie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskodawcę, pod rygorem za-
trzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. Kontrola, badania i odbiór robót budowlanych 

6.1 Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie osiągnięcie załoŜonej jakości robót. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urzą-
dzenia niezbędne do pobierania próbek i badań wyrobów budowlanych oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe 
Ŝądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
wyrobów budowlanych oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.  

6.2 Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inwestora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać do-
datkowe badania tych wyrobów budowlanych, które budzą wątpliwości, co do jakości, o 
ile kwestionowane wyroby nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z wła-
snej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stoso-
wać moŜna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspek-
tora Nadzoru Inwestorskiego. 

6.4 Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie 3 dni od daty uzyskania wyników 
badań. 

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inw estorskiego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe Ŝądać 
od Wykonawcy pobierania próbek i badania wyrobów budowlanych u źródła ich wytwa-
rzania. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgodność wyrobów budowlanych i robót z wy-
maganiami ST, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moŜe pobierać próbki wyrobów budowlanych i prowa-
dzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wyka-
Ŝą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub do-
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datkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodno-
ści wyrobów budowlanych i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.6 Atesty jako ści wyrobów budowlanych i urz ądzeń 
Przed wykonaniem badań jakości wyrobów budowlanych przez Wykonawcę, Inspektor 
Nadzoru Inwestorskiego moŜe dopuścić do uŜycia wyroby posiadające atest producenta 
stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku wyrobów budowlanych, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 
Wyroby budowlane posiadające atesty lub urządzenia posiadające waŜne legitymacje, 
mogą być badane w dowolnym czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich wła-
ściwości z ST, to takie wyroby budowlane i urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Przedmiar i Obmiar robót 

7.1 Wymagania dotycz ące przedmiaru robót 
Ogólne wymagania dotyczące przedmiaru robót określa Rozporządzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumen-
tacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno – uŜytkowego. 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Umową, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze ro-
bót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji In-
spektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Umowie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

7.3 Zasady okre ślania ilo ści robót i wyrobów budowlanych 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, 
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.4 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Nie dotyczy. 

8. Sposób odbioru robót budowlanych 
Przejęcie robót odbywać się będzie zgodnie z procedurą opisaną w Umowie. Odbiór 
ostateczny powinien być dokonany po upływie rękojmi. 



Remont i przebudowa hali sportowej 
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kołobrzegu 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

Strona 13 z 15 

9. Sposób rozlicze ń 

9.1 Ustalenia ogólne 
Cena jest wynikiem kalkulacji z kosztorysu ofertowego. Roboty dodatkowe (nieprzewi-
dziane) rozlicza się wg ustaleń zawartych w umowie pomiędzy Wykonawcą i Zamawiają-
cym. 

9.2 Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wsz ystkich gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji po-
nosi Wykonawca, zgodnie ze Specyfikacją przetargową. 

9.3 Koszty zaj ęcia pasa drogowego 
Koszty zajęcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 
w sprawie przepisów ustawy o drogach publicznych, ponosi Wykonawca w ramach war-
tości umownej. 

9.4 Koszty odtwarzania 
Koszty przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, koszty naprawy (odtworzenia) urzą-
dzeń i obiektów uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realizacji robót ponosi Wyko-
nawca w ramach wartości umownej. 

10. Dokumenty odniesienia 

10.1 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonywania robót budowlanych jest projekt remontu i przebudowy budyn-
ku wraz z wszelkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami w tym równieŜ dokona-
nymi przez Wykonawcę przed rozpoczęciem robót. 

10.2 Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiają-
cego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okre-
su gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy. KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego wykonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜ-
bowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Wszystkie załączone do dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą jasno po-
numerowane, podpisane i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. 
Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy 

kaŜdego opóźnienia, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
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− daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, z 
podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 
końcowych odbiorów robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej (jeŜeli dotyczy), 
− dane dotyczące sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości wyrobów budowlanych, pobierania próbek oraz wyniki prze-

prowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót; 
− uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmian w rozwiązaniach projektowych. 
Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy 
będą przedłoŜone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
KaŜdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do usto-
sunkowania się. 

10.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1) i (2) następujące 
dokumenty: 
− protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
− umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno – prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 
− korespondencję na budowie. 

10.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio za-
bezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wglą-
du na Ŝyczenie Zamawiającego. 

10.5 Przepisy 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 

1118, z późniejszymi zmianami); 
− Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (t.j. Dz. U. z 

2005 r., Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami); 
− Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 

129, poz. 902, z późniejszymi zmianami); 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 

poz. 881) 
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2002 r., Nr 75, poz. 690) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 
47, poz. 401); 

10.6 Pozostałe przepisy oraz normy uj ęte w SST: 
Zgodnie z branŜowymi SST – AK, E, S, D 


