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SPECYFIKACIA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

~REMONT I PRZEBUDOWA HALI SPORTOWE] W KOtOBRZEGU
PRZY UL. MAZOWIECKIEJ 36"

Znak sprawy: 322/0PP/01/2010 Kotobrzeg 20.01.2010

I. ZAMAWIAJACY
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kotobrzegu
ul. topuskiego 44
78-100 Kotobrzegu
tel. 094 35 425 62
tel. 094 35 425 62

www.oppkolobrzeg.neostrada.pl

I1. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego ponizej progdw unijnych {art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzn. zm./), przepiséw wykonawczych
wydanych na jej podstawie oraz ninfejszej specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa ,Remont i przebudowa
hali sportowej w Kotobrzegu przy ul. Mazowieckiej 36”.

Zakres prac (opis przedmiotu zamodwienia) zostat okreslony w zataczniku nr 1 do SIWZ
Szczegblowy opis przedmiotu zamoéwienia okredlajg:
a) Projekt Budowlany zatwierdzony Decyzja 59/09 z dnia 11.03.2009r. - zalacznik nr 8 do
S.ILwW.Z
b} Dokumentacja projektowa, Opisy, Rysunki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robot, Przedmiary Robét - zataczniki nr 9 do S.I.W.Z
Stownik Zamawient Publicznych CPV:
45.00.00.00-7
45.45.00.00-7, 45,11.11.0
45.33.11.00-7, 45.22.33.0

0-9, 45.33.22.00-5, 45.33.23.00-6, 45.33.24.00-7,
0-9, 45.31.12.00-2.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin realizacji zamowienia — do 30.06.2010r.

V. OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWAN'IU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW
5.1 O udzielenie zamdwienia publicznego moga obiegaé sie Wykonawcy, ktdrzy spetniaja
nastepujace warunki:
* posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg chbowigzek posiadania takich uprawnien,
* posiadajg niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponujg potencjatem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia lub przedstawia pisemne zobowigzanie
innych podmiotéw do udostepnienia potencjatu technicznego i osdb zdolnych do wykonania




zamowienia, a mianowicie:

a) Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca wykazal, ze zrealizowat nalezycie w okresie ostatnich

5 lat przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie co najmniej jedna robote budowlang
podobng do objetych przedmiotem zamowienia. Za prace podobng zamawiajacy uzna
wykonanie petnobranzowych robdt budowlanych o wartodci brutto co najmniej 500.000,00
zt. Pod okresleniem roboty budowlane nalezy rozumieé prace polegajace na: ociepleniu
budynku, izolacja, kolektory stoneczne, wymiana okien itp.) bez koniecznosci okreéiania
udziatu poszczegblnych rodzajoéw robot w catkowitej wartosci pracy podobnej.

b) Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dysponowat co najmniej jedng osoba, ktéra przy

realizacji zamowienia pemi¢ bedzie samodzielng funkcje techniczng w budowie jako
kierownik robét (budowy) w branzy budowlanej - asoba ta musi posiadac uprawnienia
potwierdzajace przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji technicznej we
wiasciwe] specjalno$ci oraz posiadaé aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w oparciu ¢ art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15
grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierdw oraz urbanistow (Dz.
U. z 2001r, Nr 5 poz. 42 z pdzn. zm.),

znajduja sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.
nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdéwienia.

5.2 Ocena spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o zaméwienie publiczne bedzie dokonana
poprzez sprawdzenie ztozonych dokumentéw i oswiadczen wymienionych w pkt VI, wedlug zasady
~Spetnia/nie spetnia”.

VI. WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW, JAKIE MAJA DOSTARCZYC
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU

W celu

potwierdzenia, Ze wykonawca speinia warunki udziatu w postepowaniu oraz nie podlega

wykluczeniu z udzialu w postepowaniu o zamdwienie publiczne wykonawca skfada nastepujace
oswiadczenia i dokumenty:

(1)

(2)

(3)
(4)

(5}

(6)

(7)

(8)

Formularz oferty” z wykorzystaniem wzoru ~ zalgcznik nr 2 do SIWZ.:; w przypadku
podmiotdw wystepujacych wspdinie, oéwiadczenie woli na formularzu oferty skfada
Petnomocnik/Lider Konsorcjum, reprezentujacy Wykonawcéw w postepowaniu.

~Formularz cenowy” wartosci elementéw przedmiotu zamowienia” wraz z  kosztorysami
ofertowymi, z wykorzystaniem wzoru - zafacznik nr 3 do SIWZ.

~Wykaz pracownikow wykonawcy” wg wzoru okresionego w - zatacznik nr 6 do SIWZ.
~Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw art. 22 ust. 1 ustawy oraz o braku podstaw do
wykluczenia” z wykorzystaniem wzoru - zatacznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz robot budowlanych (prac podobnych) w zakresie niezbednym do wykazania
spetniania warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu latach
przed dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, 2 podaniem ich rodzaju i wartosci,
daty i miejsca wykonania oraz zatgczeniem dokumentu potwierdzajacego, e roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, wedlug wzoru,
stanowigcego zatacznik nr 5 do STWZ.

Aktualny (wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu sktadania ofert)
odpis z whasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, a w
stosunku do oséb fizycznych oswiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Aktualne (wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu sktadania
ofert) zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéw lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnodei fub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu.

Aktualne (wystawione nie wczedniej niz 3 miesigce przed uplywem terminu skfadania
ofert) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zakladu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z oplacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne lub potwierdzenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu.




{9y Aktualna {wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert)
informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy, zgodnie z ktérym informacje sktadaja:

a) osoby fizyczne , o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy;

b) wszyscy wspolnicy spétek jawnych, o ktérych mowa w art. 24 ust, 1 pkt 5;

¢) wszyscy partnerzy lub cztonkowie zarzadu spdtek partnerskich, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 6 ustawy;

d} wszyscy komplementariusze spotek komandyiowych i spdlek komandytowo-akcyjnych, o ktérych mowa w art. 24

ust. 1 pkt 7 ustawy;

e) wszyscy urzedujacy czlonkowie organu rarzadzajacego w przypadku oséb prawnych, o ktorych mowa w art. 24
ust. 1 pkt 8 ustawy;

W przypadku podmiotdw wystepujgcych wspdinie dokument ten skiadaja wszyscy Wykonawcy.

(10} Aktualna (wystawiona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skladania ofert)
informacja z Krajowego Rejestru Karnege w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy.

W przypadku podmiotdw wystepujgcych wspdinie dokument ten skiadaja wszyscy Wykonawcy.

(11) Zadwiadczenie o przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa, o ktérym
mowa w pkt 5.1.1)}b) SIWZ - kierownik robot (budowy).

(12)Kopia uprawnien opisanych w pkt 5.1.1)b) SIWZ - kierownika robat (budowy) w branzy
budowlanej.

(13}Informacja banku lub spéldzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktdrych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysokosé posiadanych $rodkéw finansowych
iub zdolnos¢ kredytowg na pokrycie wykonania zamdwienia nie mniej niz 50 % brutto
wartosci wynagrodzenia ryczaltowego, wystawiona nie wczeéniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skiadania ofert.

(14)Optacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia — na sume co najmniej 1 000 000 zt.

(15)dowdd wniesienia wadium.

Wyzej wymienione dokumenty sa skfadane w formie oryginatu lub kopii poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem przez Wykonawce.

6.1 W przypadku, gdy formularz ofertowy lub zalaczone do niego dokumenty sa podpisane przez
osobg, ktérej umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie wynika z wpisu do whasciwego
rejestru, do oferty nalezy dotaczyC odpowiednie petnomocnictwo w  oryginale lub  kopii
poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem przez notariusza.

6.2 W przypadku skiadania oferty wspdinej przez kitku wykonawcéw, Wspolnicy ponosza solidarna
odpowiedzialno$¢ za wykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia okreslong w art. 366 KC i
zgodnie z art, 23 ust. 2 ustawy zobowiagzani sa do ustanowienia. petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia
umowy W sprawie zamdwienia publicznego.

6.3 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospofitej
Polskiej, zamiast dokumentdw, o ktérych mowa w pkt 6.2 SIWZ, sktada dokument lub dokumenty
potwierdzajace odpowiednio, Ze nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadiodci -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem skfadania ofert.

6.4 Jezeli w kraju pochadzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonaweca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdw o ktdrych mowa w pkt 6(9) SIWZ zastepuje sie je
dokumentem zawierajacym oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem
sgdowym, administracyjnym aibo organem samorzadu zawodowego Iub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
Zamieszkania.

Wykonawca sktada wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym wraz z thumaczeniem na
jezyk polski. Ttumaczenie musi by¢ poswiadczone przez Wykonawce.

VII. INFORMACIA O SPOSOBIE POROZUI!IIEWANIA’ SIE ZAMAWIAJ&CEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW
7.1 W prowadzonym postepowaniu o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje
zamawiajacy 1 wykonawcy beda przekazywad pisemnie, droga elektroniczng lub faksem
Z jednoczesnym potwierdzeniem pisemnie. JeZeli zamawiajacy lub wykonawca przekazuja
o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje droga elektroniczng lub faksem, kazda re
stron na zadanie drugiej niezwilocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

7.2 Zamawiajgcy nie zamierza zwotac zebrania Wykonawcdw.




VIII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI
Osobg upowazniong do kontaktowania sie z wykonawcami jest Mieczystaw Szpak tel.
kom.: 608-075-951

IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
9.1 Wadium ustala sie w wysokosci 25.000,00 zi. Wadium moze byé wnoszone wedtug
wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

- pienigdzu,

- poreczeniach bankowych Iub poreczeniach spétdzielczei kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

- gwarancjach bankowych;

~ gwarancjach ubezpieczeniowych;

- porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencii Rozwoju
Przedsiebiorczogci.

9.2 Wadium wnosi sie¢ przed uptywem terminu skladania ofert. Przy czym za termin wniesienia
wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na rachunku zamawiajacego.
Wadium wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na ponizej wskazany rachunek
bankowy: 35 1090 2659 0000 0006 6001 6166 w tytule przelewu nalezy podaé ,Wadium -
Remont i przebudowa hali sportowej w Kotobrzegu przy ul. Mazowieckiej 367

8.3 W ofercie nalezy wpisaé numer konta, na ktéry Zamawiajacy bedzie mégt zwrdci¢ wadium lub
do oferty zataczy¢ upowaznienie dla osoby, ktorej zamawiajacy bedzie mogt zwréci¢ wadium.

9.4 Na wniosek Wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, Zamawiajacy
zalicza wadium wptacone w pieniadzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1 Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni.
10.2 Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skiadania ofert.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

11.1 Oferta winna byc¢ sporzadzona w jezyku polskim.

11.2 Wykonawca moze ztozy¢ jedng oferte.

11.3 Tres¢ oferty musi odpowiadaé treéci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia.

11.4 Formularz ofertowy oraz inne oswiadczenia winny by¢ ostemplowane pieczatky firmowa oraz
podpisane i opieczetowane pieczatka imienna przez wilasciwe osoby do reprezentowania
Wykonawcy.

11.5 Wszystkie dokumenty tworzace oferte musza by¢ spigte - zszyte w sposdb uniemozliwiajacy
ich dekompletacje, kolejno ponumerowane i parafowane.

11.6 Wykonawca umiesci oferte w dwoch kopertach, szczelnie zamknietych w  sposéb
uniemozliwiajgcy zapoznanie sie z trescig oferty. Jednej zewnetrznej, ktéra bedzie zaadresowana w
sposab nastepujacy:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kolobrzegu, ul. Lopuskiego 44, 78-100 Kotobrzeg
~Remont i przebudowa hali sportowej w Kotobrzegu
przy ul. Mazowieckiej 36"

Drugiej wewnetrznej z nazwa i adresem wykonawcy.

11.7 Wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi wykonawca.
11.8 Wykonawca moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofad oferte.
Zardwno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagajag zachowania formy pisemnej.

Zmiana lub wycofanie oferty powinny znalezé sie w zamknigtej kopercie odpowiednio oznaczonej
~Zmiana” lub ,Wycofanie” i opisane jak w pkt 11.6.

11.9 Wykonawca nie moze wycofaé oferty ani wprowadzi¢ jakichkolwiek zmian w tredci oferty
po uptywie terminu skiadania ofert.

11.10 Oferta jest jawna, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepiséw ¢ zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca skiadajac oferte
zastrzegt w odniesieniu do tych informacji, Ze nie moga by¢ one udostepnione innym uczestnikom
postepowania.

11.11 Przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nie ujawnione do wiadomosci publicznej
informacje techniczne, technologiczne, handiowe lub organizacyjne przedsigbiorstwa, co do ktdrych




przedsiebiorca podjal niezbedne dziatania w cefu zachowania ich poufnosci.

Uwaga:
Odwiadczenia | zaswiadczenia skladane w trakcie postepowania, stanowigce tajemnice

przedsigbiorstwa w rozumieniu przepisdéw ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencii co do
ktdérych wykonawca zastrzega, ze nie moga by¢ udostepniane innym uczestnikom postepowania
muszg by¢ oznaczone klauzulag: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICE PRZEDSIEBIORSTWA.
11.12 Dokumenty nie bedace oryginatami powinny by¢ poswiadczone za zgodno$é z oryginatem
przez osoby wlasciwe do reprezentowania wykonawcy.

11.13 Zamawiajacy moze zazadac przedstawienia w wyznaczonym przez siebie terminie oryginatu
lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez wykonawce kserokopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawidtowosci.

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTWARCIA OFERT

12.1 Ofertg nalezy ztozy¢ do dnia 11.02.2010, godz. 12:00 w siedzibie Zamawiajacego:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kolobrzegu, ul. Lopuskiego 44, 78-100 Kotobrzeg
Sekretariat w godz.: 9-14

12.2 Otwarcie ofert odbedzie sie w dniy 11.02.2010, godz. 12:15 siedzibie Zamawiaigcego:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kolobrzegu, ul. topuskiego 44, 78-100 Kolobrzeg, pokdj

nré6

12.3 Oferte ztozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uplywie terminu przewidzianego na
whiesienie protestu.

12.4 O terminie ztozenia oferty decyduje wylacznie termin dostarczenia oferty do zamawiajacego.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

13.1 Stawki i ceny wymienione przez wykonawce nie beda podiegaly korektom w trakcie
wykonywania przedmiotu zamowienia.

13.2 Cene oferty nalezy podat w wartosci netto i brutto.

13.3 Ceng oferty nalezy obliczy¢ zgodnie z ,formularzem cenowym” zestawienie cenowe wartodci
elementdw przedmiotu zaméwienia, stanowigcym zatacznik nr 5 do S.1.W.Z.

13.4 Cena oferty musi obejmowac catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia oraz wszelkie
koszty towarzyszace, konieczne do poniesienia przez wykonawce z tytutlu wykonania przedmiotu
zamdwienia | uwzgledni¢ wszystkie czynnodci zwiazane z prawidlowa, terminowa realizacja
przedmiotu zamowienia.,

13.5 Ceng oferty nalezy ustali¢ w ztotych polskich z doktadnoscig do dwodch miejsc po przecinkuy.
13.6 Blad w obliczeniu ceny, ktérego nie mozna poprawic¢ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych spowoduje odrzucenie oferty.

13.7 Oferowana przez Wykonawce w ,Farmularzu oferty” cena jest cena ryczattowg w rozumieniu
art. 632 § 1 KC.

Do rozliczen z Zamawiajacym stuzy¢ bedzie sporzadzone przez Wykonawce (zgodnie ze wzorem
zawartym w zahk Nr 3 do SIWZ)- ,Formularz cenowy”.

XIV. OPIS KRYTERIéW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIOW ORAZ

SPOSOBU OCENY OFERT

14.1 Przy wyborze oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujacym kryterium i ich waga:
cena brutto - waga 100 %

14.2 Cena oferty bedzie obliczona wedtug nastepujacego wzoru:

Najnizsza oferowana cena
---------------------------------------------- x 100% = iloé¢ uzyskanych punktdw.

Cena oferowana w badanej ofercie

14.3 Oferta, z najwieksza ilosci punktdw zostanie uznana za najkorzystniejsza, pozostafe oferty
zostang sklasyfikowane zgodnie z otrzymang punktacjq.

XV. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO




15.1 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadamia wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty, o
- wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z informacjg o pozostatych ocenianych wykonawcach,
- wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,
- wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamdéwienia,
15.2 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zamieszcza na stronie
internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w swojej siedzibie informacje, o wyborze
najkorzystniejsze] oferty, wraz z informacja o pozostatych ocenianych wykonawcach.
15.3 O miejscu i terminie zawarcia uméw wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany odrebnym zawiadomieniem.
15.4 Umowa zostanie zawarta na warunkach ogélnych okreélonych we wzorze umowy
stanowiacy zafgcznik nr 7 do specyfikacji.
15.5 Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. W przypadku gdy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia zostanie zlozona tylko jedna oferta, Zamawiajacy moze zawrze¢ umowy
przed uptywem 7 dni. Umowa o zamdwienie publiczne zostanie podpisana w  siedzibie
Zamawiajgcego.
15.6 W przypadku wygrania postepowania przez Wykonawcow skiadajacych oferte wspélng  beda
oni mieli obowigzek przedstawienia Zamawiajacemu umowe konsorcjum zawierajacy co najmniej:
1) zobowigzanie do realizacji wspélnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujacego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamowienia,
2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,
3) czas obowigzywania umowy, ktory nie bedzie krétszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci.
15.7 Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy,
zamawiajacy moze wybra¢ oferte najkorzystniejsza spos$rdd pozostalych ofert, bez
przeprowadzenia ich ponownej oceny.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
UMOWY

16.1 Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem umowy wnie$é zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych we wzorze umowy w wysokoéci 5 %
wartosci umownej brutto.

16.2 Zabezpieczenie moze byé wnoszone w pieniadzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych
mowa w art. 6 ust, 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencii
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z pdzn. zm.).

16.3 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w_pienigdzu Wykonawca wptaci peing kwote na konto
35 1090 2659 0000 0006 6001 6166 Zamawiajacego w tytule przelewu podaé ,zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy - remont i przebudowa hali sportowej”.

16.4 W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie nalezy je ziozyé w siedzibie
Zamawiajgcego, w kasie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w godz. 9-13 ,

16.5 Zabezpieczenie wnoszone w poreczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokosci jako zabezpieczenie roszczeh z
tytutu nienalezytego wykonania umowy na okres realizacji robét przedtuzony o 30 dni oraz w
wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia na okres gwarancji jakosci z przedfuzemem 0 15 dni.

16.6 Zabezpieczenie naiezytego wykonania umowy musi by¢ wniesione najpézniej w dniu zawarcia
umowy.

XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANE) UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO,
OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WzZOR UMOWY, JEZELI ZAMAWIAJACY
WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W SPRAWIE
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Wzdr umowy, jaka zostanie zawarte na wykonanie zamodwienia stanowi integralng czesd niniejszej
specyfikacji (zatacznik nr 7 do SIWZ).

Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji wynosi pieé lat, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru konicowego robét.

XVIII. POUCZENIE O $RODKACH OCHRONY PRAWNE] _PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA




Wykonawcorn, ktérych interes prawny w uzyskaniu zamowienia doznat iub moze doznad
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepiséw ustawy, przystuguja Srodki
ochrony prawnej przewidzianej w dziale VI ustawy Prawo zaméwien publicznych.

XIX. INFORMACIE DOTYCZACE ART. 36 UST. 2 USTAWY PRAWO ZAMOWIEN

PUBLICZNYCH

19.1 Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych i czesciowych.

19.2 Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

19,3 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamdwien uzupemiajacych, o ktdrych mowa w art. 67 ust.

1pktei7.

19.4 Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwier dodatkowych.

19.5 Zamawiajacy przewiduje porozumiewanie sie droga elektroniczna.

19.6 Zamawiajgcy nie przewiduje rozliczenn w walutach obcych.

19.7 Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.8 Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziaty w postepowaniu.

19.9 Zamawiajacy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4.

19.10 Zamawiajacy dopuszcza powierzenie wykonania czeéci robot podwykonawcom.

19.11 Wymaga sig, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie, gdzie maja by¢ prowadzone

roboty objete zamadowieniem.

19.12

&) Zmiana umowy moze nastapi¢ po ewentuainej zmianie przepisu dotyczacego wysokosci stawki
podatku od towarow i ustug VAT, co skutkowad bedzie zmiang naliczonych kwot podatku VAT,
do robdt wykonywanych po dniu, w ktérym przepisy zaczng cbowiazywad., Zmiana
wynagrodzenia ryczattowego z uwzglednieniem zmiany stawek VAT zaostanie wprowadzona
aneksem do umowy.

b) Zmiana umowy moze nastagpi¢ w przypadku wystapienia nieprzewidzianych robét dodatkowych
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych (ktére moga mie¢ wptyw na
realizacje harmonogramu i terminu wykonania przedmiotu umowy), Zmiany wynikte zostang
wprowadzone aneksem do umowy,

19.13 W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
harmonogram realizacji robét okrestajacy zakres rzeczowy robét, terminy ich realizacji, etapy rob6t
bedace przedmiotem odbiordw czesciowych oraz plan udostepnienia Wykonawcy frontu robdt
{terenu budowy).

19.14 W czasie trwania robét Wykonawca obowiazany jest zabezpieczyé dostawe cieptej wody
uzytkowej do termo modernizowanych obiektdw.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych i inne przepisy szczegdlne.

Wszelkie informacije przestawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia
przeznaczone sg wylacznie w celu przygotowania oferty.

Zataczniki do Specyfikacji Istothych Warunkéw Zamoéwienia:

Zat. nr 1 - Opis przedmiotu zamdwienia

Zat. nr 2 - Formularz oferty

Zat. nr 3 - Formularz cenowy

Zat. nr 4 - Oswiadczenie zgodnie z art. 22 ustawy Pzp oraz braku podstaw do wykluczenia

Zat. nr 5 - Wykaz wykonanych prac podobnych

Zat. nr 6 - Wykaz pracownikéw wykonawcy

Zat. nr 7 = Wzor umowy (o roboty budowlane)

Zat. nr 8 - Decyzja pozwolenia na budowe

Zat. nr 9 - Spis: Dokumentacja projektowa, Opisy, Rysunki, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robdt oraz Przedmiary Robét

Zatwierdzam
20.01.2010r. RENH©E8ACY PozASTHD

W KOLORR7EG
DY@'TO _

mgr Mieczysiny Szpak




Zatgcznik nr 1 do SIwz

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przedmiotem zaméwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwa :
»REMONT I PRZEBUDOWA HALI SPORTOWE] W KOLOBRZEGU PRZY UL.
MAZOWIECKIE] 36"

Spis tresci: i
A. ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA .......cccocunimnrasarcecereecrenssrsrareses 1
B. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY . .ccrcrcarnrnrnmimnrarsessnmsesesesesnsnsnnes 2

A. ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

1.Przedmiot inwestycji

Inwestycja celu publicznego ziokalizowana na dziatce nr 225/9 w Kofobrzegu przy ul.
Mazowieckiej 36.

Przedmiotem zamowienia jest remont i przebudowa hali sportowej wraz z budowa przytaczy
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody oraz budowa 9 miejsc postojowych.

2.Cel zamierzenia budowlanego

Celem zamierzenia budowlanego jest dostosowanie obiektu hali sportowej do obowigzujacych
przepisdw prawa i potrzeb uzytkownikéw oraz zapewnienie niezbednych do funkcjonowania
mediéw takich jak energia elektryczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, woda i
gaz.

3.Zakres catlego zamierzenia budowlanego
Na zakres catego zamierzenia budowlanego skitadajg sie:
w granicach dziatki 225/9
3.1.Remont i przebudowa budynku hali sportowej:
-docieplenie $cian zewnetrznych
-docieplenie dachu
~wymiana drzwi i okien
-izolacje przeciwwodne scian fundamentowych
-remont i przebudowa pomieszczen wraz z instalacjami (elektryczna, gazowg, wod-kan., c.o. z
uktadem solarnym, wentylacji mechanicznej )

3.2.Remont istniejgcych urzadzen budowlanych:

-chodniki

-ogrodzenie terenu

wraz z budowa:

-przytacza wody

-przytacza kanalizacji sanitarnej

-przyltaczy kanalizacji deszczowej

-9 miejsc postojowych w tym dwa dia pojazdéw os6b niepelnosprawnych

3.3.Roboty dodatkowe:

-remont posadzki sportowej- roboty rozbidrkowe i roboty montazowe

-izolacje akustyczne pomieszczen - roboty montazowe

3.4.Rozbidrki obiektéw kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem dziatki:
-niewykorzystane lub kolidujace uzbrojenie terenu - rozbiérki zgodnie z czeécig rysunkowg
projektu zagospodarowania dziakki

w granicach dzialki 227

3.5.Przytacze kanalizacii sanitarnej do studzienki o rzednych 2.14/-0.02 zlokalizowanei w ulicy

Mazowieckiej




3.6.Przytacze wodociggowe do magistrali wodociagowej ziokalizowanej w pasie technicznym
ulicy Mazowieckiei.

Ponadto:

1.0BStUGA GEODEZYINA, GEOLOGICZNA (jezeli jest taka potrzeba) oraz 2.DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA,

- Dokumentacja powykonawcza: mapa sytuacyjno -wysokosciowa w dwoch egzemplarzach,
dokumentacja projektowa z naniesionymi poprawkami, badania, opinie, oraz oswiadczenia
kierownika budowy.

ROBOTY POZOSTALE NIEZBEDNE DO WYKONANIA ZADANIA

Wykonawca musi uwzgledni¢ pozostate roboty niezbedne do wykonania zadania, ktére nie sg
ujete w przedmiarze i dokumentacji, a ktére nalezy wykonaé: koszt zabezpieczenia placu
budowy, pomiary, sktadowanie materiatéw, zuzycie wody, zuzycie pradu, badania, obstuga
geotechniczna, odwodnienie wykopow itp.

UWAGA:
1. Cafos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robét w
oparciu o uzgodniony terminowy harmonogram rzeczowy robdt oraz zgodnie z Ogding
Specyfikacja Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i Szczegélowsy Specyfikacjg
Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie dbat o prawidlowos$é oznakowania przez caty
czas realizacji robét oraz zapewnia¢ warunki bezpieczenstwa. Po zakoriczeniu robdt
Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé go Zamawiajacemu w
dniu odbioru.
3. W przypadku gdy Zamawiajacy w opisie przedmiotu zamdéwienia wskazuje znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie wymaga aby zastosowane wyroby innych firm byty nie gorsze od
proponowanych lub réwnowazne oraz posiadaty nie zmienne Iub réwnowazne parametry
techniczne.

B. WIZJA LOKALNA PLACU BUDOWY

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia, a takze
zdobyt na swojq wlasna odpowiedzialnosc i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamoéwienia.

Koszly wykonania wizji lokalnej poniesie wykonawca.




ZALtACZNIK NR 2 DO SIWZ

FORMULARZ OFERTY

petna nazwa Wykonawcy

NENIP o

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ]
ul. topuskiego 44
78-100 Kolohrzeg

OFERTA
Nawigzujac do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na ,,REMONT I PRZEBUDOWE HALI
SPORTOWE] W KOLOBRZEGU PRZY UL. MAZOWIECKIE] 36"
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia okreélonego w formularzu cenowym za

wykonanie robdt budowlanych dot. “Remontu i przebudowy Hali sportowej w

Kofobrzegu przy ul. Mazowieckiej 36", wynagrodzenie ryczaltowe w cenie;

e Zb (NEEEG) L% pOAAtKu VAT, tleevesinressrssssarssnsrsnsssenes zt/brutto/
{Stownie:
................ zi) i
a)W ceng zostaty wliczone wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
zamowienia

b) Wynagrodzenie bedzie ptatne w ciggu 30 dni, po dostarczeniu oryginatu faktury VAT.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie do dnia 30 czerwca 2010r.
Oswiadczamy, Ze zapoznaliémy sie z terenem budowy i ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia i uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi w niej wymaganiami i
zasadami postepowania. {

4. Odwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych niniejsza oferta na czas wskazany

w specyfikadji istotnych warunkow zamdéwienia.
5. Prace objete zamdwieniem zamierzamy wykonaé sami w ..... % , sitami podwykonawcy

w N

6. Wadium w kwocie 25.000,00 2t zostalo wniesione w dniu ..o w formie
(potwierdzenie wniesienia w zalaczeniu).

7. Os$wiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia wzér umowy
na wykonanie robot budowlanych zostat przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie
w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyzej wymienionych




warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego.

8. Deklarujemy wptacenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:

9. Oswiadczamy, Zze oferujemy Zamawiajacemu 30 dniowy okres platnosci faktur
(wystawionych za miesiac poprzedni za realizowany przedmiot umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym), liczac od dnia dostarczenia faktury do
Qgniska Pracy Pozaszkoinej.

10. Oswiadczamy, ze udzielamy Zamawiajacemu 5 letniej gwarancji na przedmiot umowy
dotyczacy robot budowlanych na warunkach okreslonych we wzorze umowy.

11.Oswiadczamy, Ze oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa
W rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji. Informacje takie zawarte
sa w nastepujgcych dokUumentach: .uiviiiiiii i cvissien e e e rereenaans

12. Dekiarujemy, ze uzyte do dostawy urzadzenia, sprzet i materiaty posiadaja wlasciwosci
i cechy niezbedne do realizacji zadania oraz spetniajg normy unijne i krajowe.
Wszystkie dokumenty, atesty bedg w jezyku polskim.

Zatgcznikami do niniejszej oferty sa:

podpis osoby /os6b/ upowaznionej




ZALACZNIK nr 3 do SIWZ

nazwa i adres Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

~Remont i przebudowa Hali sportowej w Kotobrzegu
przy ul. Mazowieckiej 36"

Poz.. ZAKRES RZECZOWY ROBOT Wartosé
1 (grupy robot , rodzaj robdt i elementy) robot
| _ 7 7 | | w zi (netto)____?
01 | 02 03

7Rémont i przebudowa'Ha!i sportowej 'wyl(olobrzegu wraz z budowq przylaczy
kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wody oraz budowa 9 miejsc ;
postojrowych. '

| A BRANZA ARCHITEKTONICZNA
I. 'Roboty rozbiérkowe

II. Izolacje przeciwwodne

III. Docieplenie stropodachu

IV. |Docieplenie scian zewnqtrzny.chﬂ

”VI. Okna i drzwi
1. |Roboty demontazowe

1. 'Roboty przygotowawcze

2. Rbboty izbiacyjne
| 3. Roboty malarskie _________
74 Roboty bfacharskie

5. Rynnyi rLlry spustowe

6. 'Opaska zwirowa wokot budynku

V. Roboty budowlane
1. Scianki dziatowe . B

2. Nadproza :

3. 7 Pdchylhia dla niepetnosprawnych B 7

4. Roboty wykor’}ézenidwe pomieSzczer’a

2. 'Roboty montazowe |
TIII_. Roboty slusarskie | _ O
B |BRANZA KONSTRUKCYINA

I. 'Wzmocnienie konstrukcji kratownicy sta!ong

-f-




Poz. ! ZAKRES RZECZOWY ROBOT Wartosé
(grupy robét , rodzaj robét | elementy) | robot |
__ wazt(netto)
IL | Fundament i strop w zabudowie klatki schodowej k2
C BRANZA SANITARNA - ]
_I Przqucza' o | .
1 Przy}qcze wodociggowe :
Przytacze kanalizacji sanitarnej
3. |Przylacze kanaliza“cji deszczowej |
II. Instalacje gazowe wewn. (do promiennikow) )
III. Instalacje wodno - ka-n'halizacyjne i c.'w.u.
3 1. Kanalizacja sanit”arna“ |
2. Ins'talacje' Ciep’rej'i zimnej-wody
7IV. |Instalacje grzewcze
1. Instalétje centralnego ogrzewania | |
2. Instalacja solarna | |
73 Kottownia B
7V." ‘Instaiacje wentylaéyjne N N i -
D BRANZA DROGOWA P
1. [Miejsca postojowé + dojazmd |
2. |Chodniki z polbruku |
E BRANZA ELEKTRYCZNA
| 1. Demontaz
72 WLZ i tablice rozdzielcze - B |
73. iIhstaIacja élektryczna weantfzné a L
4., Instalacja .;vyréwnawcia obiektu 7
B 5. InSta!acja odgro}nowa i uziemiéjqca ,i
_-6. -Bé.dania i pomiafy powykonawcze
F 'ROBOTY DODATKOWE
_I. Remont posadzki spdrtowej |
1. .Roboty rozbidrkowe |
2. 'Roboty montazowe o
:“II. }Izolacje 'Vakustyczne pomieszczen _
1, Roboty montazowe | B

G DOKUME NTACJACJA POWYKONAWCZA

L. ;Mapa sytuacyjno- wysokosciowa w dwaoch egzeﬂ:mplarzach,”j

-2-




Poz.

ZAKRES RZECZOWY ROBOT = Wartosé

(grupy robodt , rodzaj robét i elementy) | robot
. w zI (netto)

dokumentacja” brojektowa z naniésionymi | poprawkami,iE
badania, opinie, itp. i

'ROBOTY POZOSTALE NIEZBEDNE DO WYKONANIA|
ZADANIA

Roboty niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, ktére nie
sq ujete w przedmiarze i dokumentacji, nie ujete w kosztachi
ogdlnych, a ktére wg Wykonawcy nalezy wykonaé np.: koszt
zabezpieczenia  placu  budowy, pomiary, sktadowanie|
materiatow, zuzycie wody, zuzycie pradu, badania, obstuga
geotechniczna, odwodnienie wykopdw itp. Wartoéé rozdzia%u!
jest okreslona samodzielnie przez  wykonawce -kaikulacja

wiasna

RAZEM (suma; A+B+C+D+E+F+G+H ) w 2 (netto)

PODATEK VAT sraenenc %0

OGOLEM WARTOSC ROBOT brutto
| | (Razem + Podatek VAT)

Uwaga!

Dotyczy wypetniania Formularza cenowego - Zatacznika nr 3 SIWZ:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia i okreslenia wartosci we wszystkich pozycjach tabel
Formularza cenowego (zal. nr 5 SIWZ). Nie moze by¢ wpisana cyfra ,0° lub wstawiona ,kreska".
Warto$¢ cen nafezy poda¢ do dwoch miejsc po przecinku.

Pod tabelg formularza cenowego nalezy wpisaé wskazniki uzywane przy kosziorysowaniu
wszystkich grup robot: stawke roboczogodziny kosztorysowej R (ztth) oraz narzuty: koszty posrednie
Kp (%), koszty zakupow Kz (%), wielkosc zysku Z (%)

Wskaznik | Wartosé | Jednostka

R

zZi/h (netto)

Kp

%

%

%

Wykonawca w kosztach posrednich ,Kp” przyjetych do kalkulacji na powyzsze prace powinien
uwzglednic wszelkie koszty zwigzane z kosztami ogolnymi budowy (np. prace porzadkowe,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu budowy, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie) oraz inne niezbedne do wykonania zadania np.. koszt zabezpieczenia placu budowy,
wygrodzenia, pomiary, skiadowanie materialow.

" podpis osaby joséb/ upowaznionsj




ZALACZNIK NR 4 DO SIWZ

Pieczed firmowa Wykonawcy

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw art. 22 ust. 1 ustawy
oraz braku podstaw do wykluczenia z postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego
/Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z p6zn. zm.)/

Przystepujac do postepowania w sprawie udzielenia zamodwienia na: ,Remont
i przebudowa Hali sportowej w Kotobrzegu przy ul. Mazowieckiej 36"
ja (imie i nazwisko)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

...........................................................................................................

o$wiadczam, ze:

* posiadamy uprawnienia do wykonania okreslonych dziatainosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadaja obowiazek ich posiadania;

¢ posiadamy wiedze i doswiadczenie;

» dysponujemy odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamoéwienia;

* znajdujemy sie¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej
wykonanie zaméwienia

» brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania 0 udzielenie zamdwienia.

podpis osoby /oséb/ upowaznionej




Pieczed firmowa Wykonawcy

ZESTAWIENIE WYKONANYCH PRAC PODOBNYCH

W odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu

sportowej w Kolobrzegu przy ul. Mazowiecki

ZALACZNIK NR 5 DO SIWZ

nieograniczonym na ,.Remont i przebudowe hali
€j 36" przedstawiam(y) nastepujace informacje:

Okres
Rodzaj prac zblizonych realizacji - Wartosé zi
Lp. co do zakresu do prac Miejsce wykonania (data brutto Podmiot zlecajacy
objetych SITWZ rozpoczecia i Zamowienia
zakonczenia)
1
2

Miejscowosc

Podpis osoby (0sdb) upowaznionej
do wystepowania w imieniu Wykonawcy




ZALACZNIK NR 6 DO SIWZ

Pieczgt firmowa Wykonawcy

WYKAZ PRACOWNIKOW WYKONAWCY

Wykaz pracownikéw wykonawcy przewidzianych do realizacji zamdwienia posiadaijgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przepisami prawa budowlanego wraz z waznym
zaswiadczeniem o przynaleznoéci do izby samorzadu zawodowego oraz posiada wymagane
ubezpieczenie OC - zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ustawg o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /art.6.1 ustawy z dnia 15.12.2000r. Dz. U. nr
5z 2001r. poz. 42 z pdz. zm/

L Imie i nazwisko Posiadane Zakres
p- < kwalifikacje/uprawnienia czynnosci
1 Kierownik

budowy
2
3
4
5
6

W zafaczeniu kserokopie uprawnien i zaswiadczenie o przynaleznosci do izby.

UWAGA: w zalaczeniu nalezy wykazaé minimum jedna osobe tj. kierownika budowy

............................. s ania e, 2010r

Miejscowosd
Pedpis osoby (0s6b) upowaznionej

do wystepowania w imfeniu Wykonawcy




Zalacznik nr 7 do SIWZ

WZOR UMOWY
(o roboty budowlane)

zawarta w dniu ............., w Kotobrzegu pomiedzy Ogniskiem Pracy Pozaszkoinej w Kotobrzegu
z siedzibg przy ul. topuskiego 44, 78-100 Kofobrzeg, zwanym w dalszej czesci umowy
"ZAMAWIAJACYM", reprezentowanym przez:

........................................... z siedzibg w ........... przy ul. ......, zwanym dalej w tekscie
"WYKONAWCA" i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
1. Umowa jest zawarta zgodnie z ustawa Prawo zaméwied publicznych z Wykonawcg
wytonionym w trybie przetargu nieograniczonego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych obejmujacych zamdwienia
pod nazwg ,Remont i przebudowa hali sportowej w Kotobrzegu przy ul. Mazowieckie] 36"
zgodnie ze ztozong oferta, stanowigcy integraing cze$é umowy.
3. Szczegdtowy zakres rzeczowy robot okresla:
~Opis przedmiotu zamdwienia”, ,Formularz cenowy” wartosci elementéw przedmiotu
zaméwienia - dot. robét budowlanych termomodernizacji obiektéw wraz z kosztorysami
ofertowymi - stanowiace zatacznik nr 1 do umowy sporzadzone na podstawie zatacznika nr 10
do SIWZ, "Dokumentacja projektowa, rysunki, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robét, oraz przedmiary robot”.

§2
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg
budowlang, pozwoleniem na budowe, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia, chowiazujacymi przepisami bhp, a
takze wskazaniami i zaleceniami Zamawiajacego.
2. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatéw i urzadzern wiasnych. Materiaty
i urzgdzenia te powinny spetnia¢ wymogi okreélone w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz przepisach szczegolnych, posiadad
niezbedne atesty i certyfikaty oraz deklaracje zgodnoéci.
3. Wszelkie urzadzenia i sprzet niezbedne do wykonania umowy zabezpiecza Wykonawca.

83
1. Termin rozpoczecia robot ustala sie na dzien: ..vvvveeveeieeeeiievennenns
2. Termin zakonczenia robdt ustala sie na dzieR: ......cccovviireeeneeennnns.

&4
W dniu podpisania umowy Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt budowlany
wymieniony w §2 ust. 1 wraz z oswiadczeniem projektanta o jej kompletnosci, prawomaocne
pozwolenie na budowe, dziennik budowy i inne dokumenty niezbedne do realizacji umowy,

§5

Protokolarne przekazanie frontu robét nastapi w dniu podpisania Umowy




g6
W terminie 14 dni od daty podpisania umowy Wykonawca przediozy Zamawiajacemu
Harmonogram realizacji robét okreslajacy zakres rzeczowy robdt, terminy ich realizacji, etapy
robét, bedace przedmiotem odbioréw czesciowych oraz plan udostepnienia frontu robét.
Harmonogram ten stanowié bedzie integralng cze$¢ umowy.

§7
1. Wykonawca ponosi¢ bedzie koszty zwigzane z utrzymaniem placu budowy.
2. Wykonawca obowigzany jest w szczegdlnosci na swéj koszt do:
1) zorganizowania i funkcjonowania zaplecza budowy i dozoru budowy,
2) urzgdzenia placu budowy pod realizacje zadania, w szczegoinosci zwigzanego z dostawa
wody i energii elektrycznej do zaplecza budowy (koszty zuzycia wody i energii elektrycznei,
odprowadzania $ciekdw i inne obciazaja Wykonawce),
3) oznakowania frontu robét,
4) zabezpieczenia frontu robdt,
5) wywiezienia wszystkich odpadéw powstatych przy wykonywaniu robot (gruzu, $mieci) itp. z
placu budowy na wysypisko, oraz poniesienia kosztéw ewentuainej ich utylizacji zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,
6) wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie i dostarczenia go
Zamawiajacemu w terminie trzech dni roboczych od dnia podpisania umowy,
7) zabezpieczenia materiatow i urzadzen na budowie,
8) przeszkolenie podlegtych pracownikéw w zakresie przestrzegania przepisow bhp i ppoz.
oraz petnienia nadzoru nad ich wykonaniem,
9) sporzadzenia projektu organizacji ruchu na terenie wykonywanych robét i uzgodnienia go z
wiasciwymi organami | osobami.
3.Wykonawca w czasie budowy zapewni na terenie budowy nalezyty tad, porzadek,
przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone znajdujacych sie na terenie materiatéw obiektdw, sieci
oraz urzadzen uzbrojenia terenu i utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym.
4. Po wykonaniu rob6t Wykonawca uporzadkuje front robét, w terminie nie péZniejszym niz 14
dni od daty odbioru kohcowego robét oraz przekaze go Zamawiajgcemu za protokotem
zdawczo-odbiorczym,
5. Wykonawca ponosi finansowa i prawng odpowiedzialno$é za ewentualne zniszczenia badz
uszkodzenia wykonywanych wczedniej elementdw robot.

&8
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi nastepujacy zakres rzeczowy robét:
1/ Sitami wtasnymi = rerecaecas %
2/ Sitami podwykonawcédw — ............ %

2. Zakres prac, ktory Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcdw dotyczy w
szczegolnosci tego typu robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie
ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

3. Do zawarcia umowy na wykonanie robdt budowianych z podwykonawca wymagana jest
pisemna zgoda Zamawiajacego.

4. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawca lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
lub szczegdtowego opisu robdt okreslonych w umowie lub projekcie , nie zglosi na pismie
sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.

5. Do zawarcia umowy podwykonawcy z daiszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy, Zapis punktu 4 stosuje sie odpowiednio.

6. Zawierajac umoweg z podwykonawcg Wykonawca | Zamawiajgcy ponosza solidarnie
odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawce.

7. Zamawiajacy odméwi wyrazZenia zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a
podwykonawcg lub podwykonawcy z dalszym podwykonawca w szczegoblnosci wtedy, gdy
Wykonawca lub podwykonawca nie dokonaja cesji na rzecz swojego podwykonawcy
wierzytelnosci naleznej od Zamawiajgcego za roboty budowlane zrealizowane przez tego
podwykonawce. Odwotanie cesji przez Wykonawce Iub podwykonawce bez zgody




Zamawiajacego jest niedopuszczalne.

8. Za roboty wykonane przez podwykonawce Wykonawca wystawiat bedzie faktury z
jednoczesnym wskazaniem przelania naleznosdci na konto swego podwykonawcy ujawnione
w zawartej umowie.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego pelna odpowiedzialnoéé za roboty, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

10. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robdt wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyia
wynagrodzenia przypadajacego na ten zakres robét w niniejszej umowie.

11.Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach
z nimi zawartych - Wykonawca zapewni aby w umowach tych zamieszczona zostata
klauzula dotyczaca zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie,
w jakim zostanie ona uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

12. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu
cdpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnodci za wady

Wykonawcy wobec Zamawiajacego.

§9
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru.
2. Uzgodnienia dokonywane przez inspektora nadzoru wymagaja formy pisemnej (wpisu do
dziennika budowy).
3. Inspektor nadzoru sprawdzac bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw przez
Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakoséci materiatéw (np. brak atestéw,
przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady itp.) inspektor nadzoru moze zabronié
wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robdt nakaza¢ rozebraé¢ i wykonaé
ponownie w sposdb odpowiadajacy normom jakosciowym.
4. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robdt inspektor nadzoru moze nakazaé
rozebranie wykonanych elementéw wykonanie ponownie w sposob odpowiadajacy normom
jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne | finansowe zwigzane z
wadliwie wykonywanymi robotami obcigzaja Wykonawce.
5. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy o
ich ewentualnych wadach w ciagu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajac na odbiory robét.
6. Sprawdzanie robdt przez inspektora nadzoru nie ma wplywu na odpowiedzialnosé
Wykonawcy z tytutu ujawnionych wad w pézniejszym terminie.
7. Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad pismem w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach za odrebnym pismem.
8. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie sg
niezbgdne do wykonania robdt zgodnie z umowa i projektem budowlanym, (jezeii nie
rozszerzajg zakresu rzeczywistego robét) lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca ma
obowigzek dostosowad sie do tych dodatkowych rysunkéw instrukcii.
9. Inspektor nadzoru potwierdza zakoAczenie robét wpisem w dziennik budowy i o fakcie tym
powiadamia Zamawiajacego na pismie.

§ 10
1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy.
2. Wykonawca na 7 dni roboczych przed datg rozpoczecia robdt dostarczy Zamawiajgcemu
pisemne os$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajace przyjecie obowigzkéw Kierownika
budowy oraz kopie posiadanych uprawnien budowlanych wraz z kserokopig aktualnego
zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.

§11
Nadzor autorski nad robotami objetymi umowa sprawowad bedzie:

.....................................................

g1i2
1. Strony ustalaja, ze obowigzujacg ich forma wynagradzania, zgodnie ze specyfikacja
istotnych warunkéw zaméwienia oraz wybrang w trybie prZetargu nieograniczonego ofertg




Wykonawcy, bedzie wynagrodzenie w formie ryczattu.

2. Kwota ryczattowa zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg zadania wynikajace wprost z
dokumentacji, jak réwniez nie ujete w dokumentacji a niezbedne do wykonania zadania oraz
naktady na: obstuge i inwentaryzacje geodezyjng wykonywanych robét, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza i placu
budowy, energie elektryczna, dozorowanie itp. Wartosé ryczattowa zadania jest suma kwot
ryczattowych za poszczegdlne elementy robét.

3. Za wykonanie robét objetych umowa Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zryczattowane w
kwocie netto: .......ccieecvivenn zt + podatek VAT ..... % = brutto: .....ccovenisees zt (stownie:
.................................................... ztotych).

§ 13
1. Rozliczenie naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty nastepowad bedzie na podstawie
faktur czesciowych VAT oraz faktury koricowej VAT.
2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej VAT jest protokdét odbioru czesciowego robét.
Przedmiotem odbioru czedciowego robdt sg etapy robdt wyszczegdlnione w harmonogramie
realizacji robot, o ktdrym mowa w § 6 umowy. W protokole nalezy okredli¢ wartoé¢ netto etapu
robét objetego przedmiotem odbioru.
3. Fakturowanie czesciowe robét nie moze przekroczyé 90 % wartodci netto Wykonawcy
okreslonego w § 12 umowy.
4. Podstawa wystawienia faktury koncowej VAT jest protokét odbioru koncowego robdt.
5. Nalezno$¢ Wykonawcy ptatna jest na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajacemu faktury VAT.

514
1. Wykonawca oswiadcza, iz jest pfatnikiem podatku od towardw i ustug (VAT) upowaznionym
do otrzymywania i wystawiania faktur VAT i posiada NIP: ..........covvenes

g§15
1. Wykonawca zobowigzuje sig¢ do informowania Zamawiajacego (inspektora nadzoru) wpisem
do dziennika budowy o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7
dni od daty ich stwierdzenia.
2. Wykonanie rob6t zamiennych wymaga akceptacji pisemnej Zamawiajgcego (inspektora
nadzoru) w formie wpisu do dziennika budowy.
3. Wykonanie robdt dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy oraz sporzadzenia aneksu do umowy.
4. Przez roboty zamienne nalezy rozumieé roboty objete zakresem rzeczowym, okre$lonym w
umowie (§ 1 ust. 6 wykonywane w sposdb odmienny anizeli wynika to z umowy). Ich
wykonanie nie ma wplywu na wzrost wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé nie ujete w zakresie rzeczowym robét w § 1 ust. 6
(w Zestawieniu cenowym wartosci elementéw przedmiotu zaméwienia).
6. Wartos¢ robét dodatkowych nie moze przekroczyé S50% wartodci netto wynagrodzenia
wykonawcy okreslonego w § 12 ust. 3 umowy.

§16
1. W czasie trwania robét bedg dokonywane nastepujace odbiory:
1) odbidr czesciowy (etapu roboét),
2) odbiér koncowy,
3) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).
2. Odbiorem czeéciowym podlegajg roboty ulegajace zakryciu lub roboty zanikajace oraz etapy
robét wymienione w harmonogramie realizacji robét, o ktory mowa w § 6 Umowy.
3. Odbioru czesciowego robét, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych dokonuje inspektor
nadzoru w formie wpisu do dziennika budowy.
4. Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okreéli¢ termin wykonania
robot ulegajacych zakryciu lub robdt zanikajacych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie ich wykonania tj. co najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich wykonania.
Inspektor nadzoru w terminie dwdch dni roboczych od zawiadomienia dokona ogledzin robot




podlegajacych zakryciu lub zanikajacych jezeli roboty zostaly wykonane prawidlowo z
odpowiednich materiatéw zezwoli za zakrycie tych prac.

5. W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz czes$é robdt ulega zakryciu lub
zaniknie badz nie uzyska zgody inspektora nadzoru na zakrycie tych robdt, na wniosek
inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swéj koszt dokonaé odkrywek iub odwiertéw
w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac, a po sprawdzeniu doprowadzié elementy do
prawidtowego stanu rowniez na swdj koszt.

6. Odbioru czgsciowego etapdw robdt i odbioru koficowego dokonujg przedstawiciele
Zamawiajacego | Wykonawcy przy wspétudziale inspektora nadzoru i kierownika budowy w
formie protokotu odbioru robét podpisanego przez strony umowy.

7. O gotowosci odbioru robét (etapu robét) i odbioru koAcowego Wykonawca obowiazany jest
powiadomi¢ wpisem do dziennika budowy na 7 dni robocze przed planowanym odbiorem etapu
oraz 7 dni roboczych przed planowanym korficowym odbiorem robét.

8. Odbiér robét nastapi w terminie 7 dni od daty ich pisemnego potwierdzenia w dzienniku
budowy przez inspektora budowy.

9. Termin odbioru okresli inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.

10. Do wpisu o gotowosci odbioru Wykonawca obowiazany jest dotaczy¢ niezbedne dokumenty
zwigzane z wykonywanymi robotami tj. w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy,

2) kopie rysunkdw, szkicow wchodzacych w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy uzgodnieniu z projektantem (osobg
sprawujaca nadzdr autorski),

3) oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu i uporzadkowaniu placu budowy,

4) geodezyjng dokumentacje powykonawcza przedmiotu odbioru,

5) dokumenty/atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnodci itp. potwierdzajace zastosowanie
wyrobéw | urzadzen dopuszczonych do stosowania w Polsce - tj. spelnienie wymogow
okreslonych w Polskich Normach, cyt. w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych i innych przepisach szczegdlnych.

11. Odbidr koricowy polegac bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilogci i jakosci wykonywanych
robét.

12. Jezeli w trakcie odbioru czesciowego koricowego odbioru robét zostang, stwierdzone wady
dajgce sig usunag¢, Zamawiajacy odméwi odbioru robdt, przerywajac czynnosci odbioru -
wyznaczajgc Wykonawcy termin na ich usuniecie. Ustalenia w powy?szej sprawie wymagajg
formy pisemnej (protokotu), podpisanego przez strony umowy.

13. O fakcie usunigcia wad Wykonawca zawiadomi pisemnie oraz wpisem w dzienniku budowy
Zamawiajgcego zadajac jednoczesSnie wyznaczenia terminu odbioru (czesciowego lub
koricowego) robdt. W terminie 7 dni roboczych od daty wpisu w dzienniku budowy dokonanego
przez inspektora nadzoru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o terminie odbioru rob6t.

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru czeéciowego i koncowego robét wad nie
nadajacych si¢ do usuniecia Zamawiajgcy moze: ‘

1) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do rzeczowego przedmiotu zawierajacego wady,
jezeli wady te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy,

2) zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady te uniemozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu odbioru,

3) odstgpi¢ od umowy, jezeli po ponownym odbiorze wystgpia wady okreslone w pkt 2.

15. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu gwarancyjnego wykonanego przedmiotu umowy
po odbiorze koncowym robot w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza takze
termin ich usuniecia. ‘

16. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) zostanie przeprowadzony po uplywie okresu
gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na stwierdzeniu usuniecia wad
stwierdzonych po odbiorze koficowym oraz wad powstaltych ujawnionych w okresie
gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokolarnego usuniecia tych wad.

17. Wszystkie czynnosdci zwiazane z odbiorem robét wymagaja formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony umowy pod rygorem niewaznosci.

§17
1. Na wykonane roboty Wykonawca udziela 5-cio letniej gwarancii




2. Okres gwarancji biegnie od dnia protokolarnego odbioru koncowego robdt stwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Gwarancja nie traci waznosci w przypadku udzielania zamdwien dodatkowych, nieobjetych
zamowieniem podstawowym, innemu niz dotychczasowemu wykonawcy robét.

g 18
1. Wykonawca (najpézniej w dniu podpisania umowy) wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 12 umowy tj. ...
zt, (stownie ziotych .................... YW O, e
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia wszelkich roszczen
wynikajacych z nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze z tytutu gwarancji,
w tym potrgcenia kar umownych.
3. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto one
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
4, Zamawiajacy zwréci Wykonawcy 70 % zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze
koncowym przedmiotu zaméwienia.
5. Pozostate 30 % zabezpieczenia stuzace do pokrycia roszczen w ramach gwarancji zostanie
zwrécone w ciggu 15 dni po uplywie okresu gwarancji.
6. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancja musi zawiera¢ deklaracje o nieodwotalnej i bezwarunkowej zaptacie na pierwsze
pisemne wezwanie Zamykajacego kwote zabezpieczenia w wysokosci zgodnej z ust, 1
hiniejszego paragrafu.
7. Okres obowigzywania gwarancji dla 70 % zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z terminem
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu.
8. Okres obowigzywania gwarancji dla pozostatego 30 % zabezpieczenia powinien by zgodny z
terminem okreslonym w ust. 5 niniejszego paragrafu.
9. Brak wymaganego zabezpieczenia moze by¢ wystarczajgcym powodem do odstapienia od
umowy z winy Wykonawcy.

g 19
1. Obowigzujacg formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne,
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne przy wykonywaniu robét budowlanych w
nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysckosci 0,1 % wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 12 umowy za kazdy dzief zwioki,
2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rekojmi i gwarancji -
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okreslonego w § 12 umowy za kazdy
dzien zwioki liczac od dnia ustalonego w protokole na usuniecie wad,
3) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w
wysokosci 10% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 umowy
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w nastepujgcych przypadkach:
1) za zwioke w terminowym wykonaniu obowigzkdéw okreslonych w § 3 umowy - w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia nette Wykonawcy okreslonego w § 12 za kazdy dzien zwiloki,
2) za zwioke w potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru gotowosci do odbioru w dzienniku
budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto Wykonawcy okredlonego w § 12 umowy za
kazdy dzien zwloki,
3} za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego - w
wysokosci 10 % wynagrodzenia netto okreslonego w § 12 umowy.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupefniajgcego do wysokosci
poniesionej szkody wedtug zasad okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 20
Wszelkie zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy moga by¢ dokonywane wytacznie w formie
aneksu podpisanego przez obie strony.




g21
1. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest
wyczerpac droge postepowania reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia na pismie do
Zamawiajgcego.
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 14 dni od chwili zgloszenia roszczenia

§22
W sprawach nie unormowanych umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego dotyczace umowy Prawo zamowien publicznych oraz inne przepisy szczegdlne.

§ 23
Umowe niniejsza sporzadza sie w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach po 1 egz. dla Wykonawcy

i 2 egz. dla Zamawiajacego.

Zatacznik do umowy:

Opis przedmiotu zamoéwienia,

2. Oferta Wykonawcy wg SIWZ,
3. Formularz cenowy wraz z kosztorysami ofertowymi,
4. Harmonogram rzeczowy.

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :
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Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . —
Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) oraz art. 104 ustawy z dmia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania adminisiracyinege { Bz, Ul z 2000 1. Nr 98, poz.
1071 z poZn. zm.)
»o rozpatrzeniu wniosku o pozwoleniu na budowe z dnia 06.02.2009r1.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budows

Inwestor i jego adres: Ognisko Pracy Pozaszkolnej
78-100 Kolobrzeg ul. Lopuskiego 44

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa i remont hali SpOI‘tOWEj

Adres obicktu budowianego: Kotobrzeg, ul. Mazowiecka 36 , nr dziatki ew. 225/9 obr.11 Kolobrzey

Kategoria ohicktu budowlanego: -

Autorzy projekiu;
mgrinZ. arch. Romuald Hryfikbw , upr. bud. nr UAN/N/7210/584/87
w specjainosel architektoniczne]
wpisany na liste Z.0.1 A pod nr ZP-0382
dr inz. Stefan Nowaczyk, ugr. bud. nr 74/Sz/78
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlans
wpisany na histe Z.0.1LB. pod nr ZAP/BO/3306/02
inz. Bernard Jedrzejewski, upr. bud. rr ewid. AIPN/B300/93/82
w specjalnosc instalacje T urzadzenia sanitame
woisany na iste Z.0.1.1B. pod nr ZAP/IS/2666/01
mgr inz.. Tadeusz Kmied, upr.bud.ns ewid. A/PBIS650/208/64/85
wpisany na liste Z.0.11.B. pod nr ZAP/IE/Z537/01
Sprawdzajaey mgrinz. arch. irena Komysz-Skowyrska, upr. bud. nr A/PNBI8360/46/75
w speciainoscl architekioniczne]
wpisana na liste Z.O.LA.. pod nr ZP-0197
mgr inZ. Mirostaw Hamberg, upr. Bud. Nrewid, 4662/61
wspecfainessi konstrukeyine-budowlane]
wpisany nalistg Z.0.14.B. pod nr ZARPBO/2831/04
mgr inz. Violetta Malomigiska, upr bud, nr ewid, UAN-U. 73427!41’9}‘
W specjaincsct instalacie | urzadzenia sanitame
wpisana na liste Z0.1LB. ped nr ZAP/SH0213/03
gy inz. Raimund MaliszewskE, upr. bud. nr ewid. A/PNB/B300M1 21/7 8
w specjalnoscl instalacyjno-inzynierying} instalacie | Urzadzenia elekiryczne
wpisany na liste Z.C.1.LB. pod nr ewid. ZAP/IE/155/03




z zachowaniem nastepujacych warunkow zgodnie z tredcia art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust. 21
ustawy — Prawn budov :

1} Szezegbine warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robét budowianych: zgodnie
z Rozporzadzeniem Minisira infrastruktury z dnifa 6 lutego 2003 1, w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 4013,

2) czas uzytkowania tymezasowych cbiekiow budowlanych: na €zas budowy

3)  terminy rozhiorki tymczasowych obiektow budowlanych: zaplecze budowy — 3 dni przed terminem
zawiadomienia o zakoficzeniu budowy,

4) szczeglowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie: ustanowié kierownike budowy posiadajacego
uprawnienia budowiane w odpowiedniej specjainosci

5) ustanowié inspekiora nadzoru budowianego posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiednigjj
spesjainoscl,

8) inwestor jest zobowiazany uzyskaé pozwolenie na uzytkowanie obiekiu budowlanego,

7} kierownik budowy jest obowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz umiescié na budowie, w widocznym
miejscu, tabiice nformacyjng oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczdce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

Obszar oddziatywania obieldu/-6w, o ktérym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo

budowlane, obejmuje nieruchomosci: nie dotyczy.

Integralng czes¢ niniejszej decyzji stanowi ostemplowany pieczgela tutejszego Starostwa

projekt budowlany w tomach od 1 do IIL

UZASADNIENIE

Postepowanie wszczeto na wniosek inwestora z dnia 06.02.2009 r. Do wniosku inwestor
dotaczyl dokumenty wymagane art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane: cziery
egzemplarze projekiu budowlanego, oSwiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane.

Projekt budowlany zostal opracowany przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane i nalezace do wiasciwej izby samorzadu zawodowego. Projektanct 1
sprawdzajacy, zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane, dolaczyli do projekiu
oSwiadczenia o sporzadzeniu projekiu zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne] oraz za$wiadczenia o przynaleznodci do wiadciwej izby
samorzadu zawodowego. )

Obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru budowianego natozono na podstawie arf. 19
ust.1 ustawy Prawo budowlane oraz & 2 ust. 1 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych
przy ktorych realizacyi jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru :
inwestorskiego / Dz.U. z 2001 rar 138, poz. 15 54/-ze wrgledu na przebudowe obigktn
uzytecznosci publicznej. , ‘

W projekcie budowlanym zatwierdzono tez roboty, / art. 30 ustawy Prawo bud./ ktore nie
wymagaja pozwolenia na budowe, a obejmujace wykonanie przylaczy wod-kan,
przylacza kanalizacii deszczowej, budowa miejsc postojowych z 10 stanowiskam,
remont ogrodzenia terenu od strony ulicy Mazowieckiej, docieplenie §cian i dachu
budynku, wykonanie chodnikéw na terenie nieruchomoscr.

Zatwierdzenie projektu budowlanego nie narusza ogblnej zasady odpowiedzialnosci
projekianiow za rozwiazania przyjgte w projekcle.

W trakcie prowadzonego postgpowania organ stwierdzil, ze inwestor spelnit wymagania
ckreslone w ustawie Prawo budowlane i w zwiazku z tym orzekd jak w sentencji decyzji




L3

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Wojewody Zachodniopomorskiego za moim
pofrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

POUCZENIE '
1. Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ o zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych, na ktore
R jest wymagane pozwolenie na budowe, wladciwy organ nadzory hudowlanege oraz projektanta

sprawujacego nadzor nad zgodnoscia realizac budowy z projekiem, co najmniej na 7 dnl grzed ich

rozpoczeciem, dotaczajac na pismie:

1) o$wiadczenie Kisrownka budowy {robf?) stwisrdzajace sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz przyjecie obowigzku kierowania budowa (robotaimi hudowianyini), a takie zadwiadczenie,
0 kiorym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy — Prawo budowiane,

2) w przypadku ustanowienia nadzomt inwostorskisge - o$wiadczenle inspekfora  nadzoru
inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiazku pelnienia nadzoru inwestorskiege nad danymi
rohotami, a takze zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy ~ Prawo budowlane,

3) informacje zawierajacq dane zamieszczone W ogloszenill, ¢ ktorym mowa w art. 42 ust 2 pkt 2
ustawy — Prawo budowlane.

2. Inwestor moze przystapic do uzytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkim robot budowlanym pod
warunkiem uzyskania pozwolenia na uzylkowanie, wydanego przez wiasciwy orgar.

3. W przypadku, gdy w niniejszej decyzji naloZono obowigzek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, do
uzytkowania obiektu mozna przystapié po uzyskaniu ostatecznej decyzji 0 pozwoleniu na uZytkowanie.

4, Po zakohczeniu budowy, a przed przystapieniem do uzytkowania obiektu wiadciwy organ nadzory
budowlanego przeprowadzi obowiazkowa kontrale budowy, zgodnie z art. 59 a ustawy - Prawo
budowiane. )

Otrzymuja:

1. Inwestor + 2 egz. projekiu
2. aa. +1 egz. projekiu
Do wiadomose.

1 Urzad Miasta w Kolobrzegu-Wydziat Finansowy
2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  + 1 egz. projekiu
w Kotobrzegu
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